

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
 - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Калинина, 22

(наименование стройки)

г. Екатеринбург, ул. Калинина, 22

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № К22-КП(С)

выборочный капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание водоснабжения и отопления МКД

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

 май 2024 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость 7 749,62 (562,63) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 6 654,53 (547,5) тыс.руб.

монтажных работ 278,85 (11,62) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 93,21 (3,51) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 411,85 (53,24) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 3 945,29 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 144,00 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ниже отм. 0.000. 1-4 подъезд. Трубопроводы обвязки насосной.											

1	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	40	1	40	0,66			26,40	
		Всего по позиции								26,40	
2	ТССЦ-103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам (Бурт РР-Р с фланцем 65 Дн75) Цена=960,82/1,2/7,88	шт.	2	1	2	101,61			203,22	
		Всего по позиции								203,22	
3	ТССЦ-103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам (Бурт РР-Р с фланцем 100 Дн110) Цена=1405,29/1,2/7,88	шт.	9	1	9	148,61			1 337,49	
		Всего по позиции								1 337,49	
4	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 Объем=1 / 100	100 шт.	0,01	1	0,01					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 489,19	1,15	28,63	26,52	759,27
		2 ЭМ					116,87	1,15	1,34		
		3 в т.ч. ОТм					55,19	1,15	0,63	26,52	16,71
		ЗТ	чел.-ч	209	1,15	2,4035					
		ЗТм	чел.-ч	2,9	1,15	0,03335					
		Итого по расценке					2 606,06		29,97		
		ФОТ							29,26		775,98
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			25,46		675,10
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,87		341,43
		Всего по позиции								68,30	
5	ТЕР18-04-001-03	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3	1 бак	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		1 ОТ					50,29	1,5525	78,08	26,52	2 070,68
		2 ЭМ					27,60	1,6875	46,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,95	1,6875	1,60	26,52	42,43
		4 М					507,85		5,31		
		ЗТ	чел.-ч	4,03	1,5525	6,256575					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,084375					
		Итого по расценке					83,20		129,97		
		ФОТ							79,68		2 113,11

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		86,77		2 301,18	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		48,76		1 293,22	
	Всего по позиции								265,50		
6	ТССЦ-301-1175	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: 200 л	шт.	1	1	1	1 643,46	1 643,46			
	Всего по позиции								1 643,46		
7	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт. арматуры	0,08	1	0,08					
	Объем=(3+5) / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1	ОТ					1 144,55	1,15	105,30	26,52	2 792,56
	2	ЭМ					10,08	1,15	0,93		
	3	в т.ч. ОТм					4,76	1,15	0,44	26,52	11,67
		ЗТ	чел.-ч	95,3	1,15	8,7676					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,15	0,023					
	Итого по расценке						1 154,63		106,23		
	ФОТ								105,74		2 804,23
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			91,99		2 439,68
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			46,53		1 233,86
	Всего по позиции								244,75		
8	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	8	1	8					
	Объем=3+5										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					37,19	1,5525	461,90	26,52	12 249,59
	2	ЭМ					11,67	1,6875	81,27		
	3	в т.ч. ОТм					0,38	1,6875	5,13	26,52	136,05
	4	М					229,53		378,72		
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,5525	36,1422					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,27					

		Итого по расценке				90,55		921,89		
		ФОТ						467,03		12 385,64
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		508,60		13 487,96
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		285,82		7 580,01
Всего по позиции								1 716,31		
9	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм		100 шт. арматуры	0,01	1	0,01			
		Объем=1 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
		1 ОТ						333,88	1,15	101,84
		2 ЭМ						23,44	1,15	2,27
		3 в т.ч. ОТм						3,92	1,15	1,33
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	0,3197				
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,15	0,00276				
		Итого по расценке						357,32		4,11
		ФОТ								103,17
Пр/812-099.1-1		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		3,38		89,76
Пр/774-099.1		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		1,71		45,39
Всего по позиции								9,20		
10	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм		1 счетчик (водомер)	1	1	1			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		1 ОТ						5,43	1,5525	223,56
		2 ЭМ						1,09	1,6875	1,84
		4 М						1 259,85		0,95
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,5525	0,636525				
		Итого по расценке						7,47		11,22
		ФОТ								8,43
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		9,18		243,46

	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		5,16	136,82
Всего по позиции							25,56		
11	ТСЦЦ-302-9490	Фасонные части (Комплект присоединительный латунь Ду 15 1/2"хG3/4" L=47мм НР/нак/гайка с обратным клапаном Цветлит ZW50039)	шт.	1	1	1	36,78	36,78	
Цена=347,80/1,2/7,88									
Всего по позиции							36,78		
12	ТЕР18-05-002-03	Демонтаж вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм Объем=2 / 10	10 вставок	0,2	1	0,2			
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1	ОТ					148,44	0,54	16,03 26,52 425,12
	2	ЭМ					34,20	0,54	0,88
	3	в т.ч. ОТм					0,57	0,54	0,06 26,52 1,59
	4	М					4 166,32	0	0,00
		ЗТ	чел.-ч	11,34	0,54	1,22472			
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,54	0,00324			
Итого по расценке							4 322,95		16,91
ФОТ									16,09 426,71
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		17,52	464,69	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		9,85	261,15	
Всего по позиции							44,28		
13	ТЕР18-05-002-03	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм Объем=2 / 10	10 вставок	0,2	1	0,2			
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1	ОТ					148,44	1,5525	46,09 26,52 1 222,31
	2	ЭМ					34,20	1,6875	2,76
	3	в т.ч. ОТм					0,57	1,6875	0,19 26,52 5,04

	4 М					4 166,32		35,70	
	ЗТ	чел.-ч	11,34	1,5525	3,52107				
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,010125				
	Итого по расценке					335,13		84,55	
	ФОТ							46,28	1 227,35
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			50,40	1 336,58
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			28,32	751,14
	Всего по позиции							163,27	
14	ТССЦ-301-7830	Компенсаторы резиновые антивибрационные типа: DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм	шт.	2	1	2	244,37	488,74	
	Всего по позиции							488,74	
15	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном	1 компл.	2	1	2			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
	1 ОТ						3,07	0,54	3,32 26,52 88,05
	4 М						241,24	0	0,00
	ЗТ	чел.-ч	0,22	0,54	0,2376				
	Итого по расценке						244,31		3,32
	ФОТ								3,32 88,05
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121			121		4,02	106,54
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72			72		2,39	63,40
	Всего по позиции								9,73
16	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	2	1	2			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ						3,07	1,5525	9,53 26,52 252,74
	4 М						241,24		482,48
	ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	0,6831				

		Итого по расценке					244,31	492,01	
		ФОТ						9,53	252,74
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		10,38	275,23
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		5,83	154,68
		Всего по позиции						508,22	
17	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	1	2	25,14	50,28	
		Всего по позиции						50,28	
18	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	1	1	1	39,32	39,32	
		Всего по позиции						39,32	
19	ТССЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1	117,50	117,50	
		Всего по позиции						117,50	
20	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	2	1	2	237,74	475,48	
		Всего по позиции						475,48	
21	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	5	1	5	9,37	46,85	
		Всего по позиции						46,85	
22	ТССЦ-507-5035	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x3/4"	шт.	1	1	1	21,49	21,49	
		Всего по позиции						21,49	
23	ТССЦ-507-5037	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 40x1 1/4"	шт.	3	1	3	61,95	185,85	
		Всего по позиции						185,85	
24	ТССЦ-507-5026	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 50x6/4"	шт.	4	1	4	71,79	287,16	
		Всего по позиции						287,16	
25	ТССЦ-507-5040	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 63x2"	шт.	2	1	2	149,18	298,36	
		Всего по позиции						298,36	
26	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	5	1	5	0,99	4,95	
		Всего по позиции						4,95	
27	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	шт.	2	1	2	2,50	5,00	
		Всего по позиции						5,00	
28	ТССЦ-507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 75 мм	шт.	3	1	3	13,55	40,65	
		Всего по позиции						40,65	
29	ТССЦ-507-5015	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм	шт.	3	1	3	50,38	151,14	
		Всего по позиции						151,14	

30	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Ниппель латунь прям никель Ду50 НР) Цена=349,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2	36,91		73,82
Всего по позиции									73,82
31	ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов межфланцевых: обратных диаметром до 100 мм Объем=(1+1) / 100 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт. арматуры	0,02	1	0,02			
		1 ОТ					1 150,08	1,15	26,45 26,52 701,45
		2 ЭМ					45,14	1,15	1,04
		3 в т.ч. ОТм					21,31	1,15	0,49 26,52 12,99
		ЗТ	чел.-ч	95,76	1,15	2,20248			
		ЗТм	чел.-ч	1,12	1,15	0,02576			
		Итого по расценке					1 195,22		27,49
		ФОТ							26,94 714,44
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			23,44 621,56
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			11,85 314,35
Всего по позиции									62,78
32	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Объем=1+1 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	1 шт.	2	1	2			
		1 ОТ					37,19	1,5525	115,47 26,52 3 062,26
		2 ЭМ					11,67	1,6875	20,32
		3 в т.ч. ОТм					0,38	1,6875	1,28 26,52 33,95
		4 М					229,53		94,68
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,5525	9,03555			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,0675			
		Итого по расценке					90,55		230,47
		ФОТ							116,75 3 096,21
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			127,14 3 371,77

	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		71,45		1 894,88
		Всего по позиции						429,06		
33	ТССЦ-301-9170	Клапаны (Клапан обратный чугун Ду65 Ру16 межфл 2/ств 120С ств/чуг Вепарто) Цена=1768,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1		186,97		186,97
		Всего по позиции						186,97		
34	ТССЦ-301-9170	Клапаны (Клапан обратный чугун Ду100 Ру16 межфл 2/ств 120С ств/чуг Вепарто) Цена=3075,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1		325,19		325,19
		Всего по позиции						325,19		
35	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм Объем=1 / 100	100 шт. арматуры	0,01	1	0,01				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ						333,88	1,15	3,84 26,52 101,84
		2 ЭМ						23,44	1,15	0,27
		3 в т.ч. ОТм						3,92	1,15	0,05 26,52 1,33
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	0,3197				
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,15	0,00276				
		Итого по расценке						357,32		4,11
		ФОТ								3,89 103,17
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87				3,38 89,76
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44				1,71 45,39
		Всего по позиции								9,20
36	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
		1 ОТ						5,43	1,5525	8,43 26,52 223,56
		2 ЭМ						1,09	1,6875	1,84
		4 М						1 259,85		0,95
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,5525	0,636525				
		Итого по расценке						7,47		11,22
		ФОТ								8,43 223,56

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		9,18	243,46
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		5,16	136,82
		Всего по позиции						25,56	
37	ТССЦ-507-5063	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х25 мм	шт.	1	1	1	4,36	4,36	
		Всего по позиции						4,36	
38	ТССЦ-507-5071	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 75х63 мм	шт.	2	1	2	21,50	43,00	
		Всего по позиции						43,00	
39	ТССЦ-507-5073	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 110х50 мм	шт.	2	1	2	34,40	68,80	
		Всего по позиции						68,80	
40	ТССЦ-302-9360	Регулятор давления (Редукционный клапан Honeywell-Braukmann D06F-1 1/2" В Honeywell) Цена=30830/1,2/7,88	шт.	1	1	1	3 260,36	3 260,36	
		Всего по позиции						3 260,36	
41	ТССЦ-302-1247	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 32 мм (Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР)	шт.	2	1	2	49,50	99,00	
		Всего по позиции						99,00	
42	ТССЦ-507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	шт.	2	1	2	2,94	5,88	
		Всего по позиции						5,88	
43	ТССЦ-507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 75 мм	шт.	1	1	1	29,14	29,14	
		Всего по позиции						29,14	
44	ТССЦ-507-3294	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм	шт.	2	1	2	129,37	258,74	
		Всего по позиции						258,74	
45	ТССЦ-507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм	шт.	1	1	1	6,72	6,72	
		Всего по позиции						6,72	
46	ТССЦ-507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм	шт.	4	1	4	18,21	72,84	
		Всего по позиции						72,84	
47	ТССЦ-507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 75х40х75 мм	шт.	1	1	1	36,72	36,72	
		Всего по позиции						36,72	
48	ТССЦ-507-3321	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110х50х110 мм	шт.	1	1	1	109,97	109,97	
		Всего по позиции						109,97	
49	ТССЦ-507-3322	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110х75х110 мм	шт.	1	1	1	96,69	96,69	

Всего по позиции						96,69					
50	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода	0,16	1	0,16					
Объем=(12+4) / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ				405,87	1,15	74,68	26,52	1 980,51	
		2 ЭМ				8,12	1,15	1,49			
		3 в т.ч. ОТм				1,90	1,15	0,35	26,52	9,28	
		4 М				69,13		11,06			
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	6,37744					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0184					
Итого по расценке							483,12		87,23		
ФОТ									75,03		1 989,79
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		65,28		1 731,12	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		33,01		875,51	
Всего по позиции						185,52					
51	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопров ода	0,12	1	0,12					
Объем=12 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ				2 090,47	1,5525	389,45	26,52	10 328,21	
		2 ЭМ				917,68	1,6875	185,83			
		3 в т.ч. ОТм				156,05	1,6875	31,60	26,52	838,03	
		4 М				655,36		6,77			
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	27,877932					
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	1,6605					
Итого по расценке							3 064,60		582,05		
ФОТ									421,05		11 166,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		458,52		12 160,04	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		257,68		6 833,74	

		Всего по позиции				1 298,25					
52	ТСЦЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=12*0,929	м	11,148	1	11,148	36,75	409,69			
		Всего по позиции				409,69					
53	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм Объем=4 / 100	100 м трубопров ода	0,04	1	0,04					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ				2 268,73	1,5525	140,89	26,52	3 736,40
		2	ЭМ				680,76	1,6875	45,95		
		3	в т.ч. ОТм				112,28	1,6875	7,58	26,52	201,02
		4	М				1 204,08		3,82		
			ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525	10,08504				
			ЗТм	чел.-ч	5,9	1,6875	0,39825				
		Итого по расценке					3 044,99		190,66		
		ФОТ							148,47		3 937,42
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			161,68		4 287,85
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			90,86		2 409,70
		Всего по позиции				443,20					
54	ТСЦЦ-507-3369	Труба из полипропилена: PN 25/40 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=4*0,937	м	3,748	1	3,748	79,22	296,92			
		Всего по позиции				296,92					
55	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм Объем=1 / 100	100 м трубопров ода	0,01	1	0,01					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1	ОТ				698,15	1,15	8,03	26,52	212,96
		2	ЭМ				13,92	1,15	0,16		
		3	в т.ч. ОТм				3,24	1,15	0,04	26,52	1,06
		4	М				119,14		1,19		

		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15	0,68563			
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15	0,001955			
		Итого по расценке					831,21	9,38	
		ФОТ						8,07	214,02
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		7,02	186,20
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		3,55	94,17
		Всего по позиции						19,95	
56	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм		100 м	0,01	1	0,01		
		Объем=1 / 100							
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					1 896,37	1,5525	29,44 26,52 780,75
		2 ЭМ					1 502,26	1,6875	25,35
		3 в т.ч. ОТм					256,14	1,6875	4,32 26,52 114,57
		4 М					2 584,13	0,97	
		ЗТ	чел.-ч	141,52	1,5525	2,197098			
		ЗТм	чел.-ч	13,46	1,6875	0,2271375			
		Итого по расценке					3 495,46	55,76	
		ФОТ						33,76	895,32
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		36,76	975,00
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		20,66	547,94
		Всего по позиции						113,18	
57	ТСЦЦ-507-3371	Труба из полипропилена: PN 25/63 (SDR 6 арм. стекловолокном)		м	0,946	1	0,946	177,72	168,12
		Объем=1*0,946							
		Всего по позиции						168,12	
58	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм		100 м	0,18	1	0,18		
		Объем=(10+8) / 100							
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							

		1 ОТ				894,41	1,15	185,14	26,52	4 909,91
		2 ЭМ				18,54	1,15	3,84		
		3 в т.ч. ОТм				4,95	1,15	1,02	26,52	27,05
		4 М				136,46		24,56		
		ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	15,81066				
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,05382				
		Итого по расценке				1 049,41		213,54		
		ФОТ						186,16		4 936,96
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		161,96		4 295,16
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		81,91		2 172,26
		Всего по позиции						457,41		
59	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм		100 м	0,1	1	0,1			
		Объем=10 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				2 176,16	1,5525	337,85	26,52	8 959,78
		2 ЭМ				1 888,70	1,6875	318,72		
		3 в т.ч. ОТм				322,94	1,6875	54,50	26,52	1 445,34
		4 М				3 115,93		7,86		
		ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525	25,2126				
		ЗТм	чел.-ч	16,97	1,6875	2,8636875				
		Итого по расценке				4 143,45		664,43		
		ФОТ						392,35		10 405,12
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		427,27		11 331,18
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		240,12		6 367,93
		Всего по позиции						1 331,82		
60	ТСЦЦ-507-3372	Труба из полипропилена: PN 25/75 (SDR 6 арм. стекловолокном)		м	9,74	1	9,74	234,65		2 285,49
		Объем=10*0,974								
		Всего по позиции						2 285,49		

61	ТЕР16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм	100 м трубопров ода	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 725,38	1,5525	214,29	26,52	5 682,97
		2 ЭМ					1 636,42	1,6875	220,92		
		3 в т.ч. ОТм					275,17	1,6875	37,15	26,52	985,22
		4 М					6 836,61		7,36		
		ЗТ	чел.-ч	128,76	1,5525	15,991992					
		ЗТм	чел.-ч	14,46	1,6875	1,9521					
		Итого по расценке					3 453,76		442,57		
		ФОТ							251,44		6 668,19
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		273,82		7 261,66
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		153,88		4 080,93
		Всего по позиции							870,27		
62	ТССЦ-507-3374	Труба из полипропилена: PN 25/110 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	7,968	1	7,968	487,67				3 885,75
		Объем=8*0,996									
		Всего по позиции									3 885,75
63	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопров ода	3,5	1	3,5					
		Объем=(12+4+1+10+8) / 10									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					49,17	1,5525	267,18	26,52	7 085,61
		2 ЭМ					28,25	1,6875	166,85		
		4 М					1 089,87		265,83		
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	19,1268					
		Итого по расценке					153,37		699,86		
		ФОТ							267,18		7 085,61

	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	233,25	6 185,74
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	124,91	3 312,52
	Всего по позиции						1 058,02	
64	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм Объем=12*1,1	м	13,2	1	13,2	9,39	123,95
	Всего по позиции						123,95	
65	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм Объем=4*1,1	м	4,4	1	4,4	13,18	57,99
	Всего по позиции						57,99	
66	ТССЦ-104-0302	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм Объем=1*1,1	м	1,1	1	1,1	32,23	35,45
	Всего по позиции						35,45	
67	ТССЦ-104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм Объем=10*1,1	м	11	1	11	40,30	443,30
	Всего по позиции						443,30	
68	ТССЦ-104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 9 мм Объем=8*1,1	м	8,8	1	8,8	70,80	623,04
	Всего по позиции						623,04	
69	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм Объем=6*2,39/1000	т	0,01434	1	0,01434	6 415,24	91,99
	Всего по позиции						91,99	
70	ТССЦ-507-0917	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм Объем=1 / 10	10 шт.	0,1	1	0,1	42,98	4,30
	Всего по позиции						4,30	
71	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	3	1	3	2,13	6,39
	Всего по позиции						6,39	
72	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 40 мм	шт.	1	1	1	6,79	6,79
	Всего по позиции						6,79	
73	ТССЦ-507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	шт.	2	1	2	24,04	48,08
	Всего по позиции						48,08	
74	ТССЦ-507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 75 мм	шт.	3	1	3	36,51	109,53
	Всего по позиции						109,53	
75	ТССЦ-507-4307	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм	шт.	8	1	8	111,69	893,52
	Всего по позиции						893,52	

76	ТЕР18-06-007-07	Демонтаж фильтров диаметром: 100 мм фильтров	10	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
		1 ОТ					232,61	0,54	12,56	26,52	333,09
		2 ЭМ					187,98	0,54	10,15		
		3 в т.ч. ОТм					6,28	0,54	0,34	26,52	9,02
		4 М					12 958,76	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	17,77	0,54	0,95958					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	0,54	0,01782					
		Итого по расценке					13 379,35		22,71		
		ФОТ							12,90		342,11
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			14,05		372,56
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7,89		209,37
		Всего по позиции							44,65		
77	ТЕР18-06-007-07	Установка фильтров диаметром: 100 мм фильтров	10	0,1	1	0,1					
		Объем=1 / 10									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					232,61	1,5525	36,11	26,52	957,64
		2 ЭМ					187,98	1,6875	15,39		
		3 в т.ч. ОТм					6,28	1,6875	1,06	26,52	28,11
		4 М					12 958,76		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	17,77	1,5525	2,7587925					
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,6875	0,0556875					
		Итого по расценке					323,80		51,50		
		ФОТ							37,17		985,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			40,48		1 073,48

	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		22,75	603,28
		Всего по позиции						114,73	
78	ТССЦ-301-9503	Фильтры для очистки воды (Фильтр сетчатый чугун Y-образный ФСч Ду100 Ру16 фл КНР) Цена=3876,70/1,2/7,88	шт.	1	1	1	409,97	409,97	
		Всего по позиции						409,97	
79	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	12	1	12	4,67	56,04	
		Всего по позиции						56,04	
80	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм	шт.	2	1	2	5,65	11,30	
		Всего по позиции						11,30	
81	ТССЦ-301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм	шт.	1	1	1	8,26	8,26	
		Всего по позиции						8,26	
82	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	шт.	5	1	5	11,68	58,40	
		Всего по позиции						58,40	
83	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	шт.	4	1	4	19,52	78,08	
		Всего по позиции						78,08	
84	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07	120,70	
		Всего по позиции						120,70	
85	ТССЦ-101-4950	Шпилька резьбовая М16-2000	шт.	1	1	1	15,20	15,20	
		Всего по позиции						15,20	
Итого по разделу 1 Ниже отм. 0.000. 1-4 подъезд. Трубопроводы обвязки насосной.								29 905,29	365 788,13
Раздел 2. Поливочный трубопровод в подвале.									
86	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	10	1	10	0,66	6,60	
		Всего по позиции						6,60	
87	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	5	1	5	0,99	4,95	
		Всего по позиции						4,95	
88	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм Объем=10 / 100	100 м трубопров ода	0,1	1	0,1			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1 ОТ						405,87	1,15	46,68 26,52 1 237,95

		2 ЭМ				8,12	1,15	0,93		
		3 в т.ч. ОТм				1,90	1,15	0,22	26,52	5,83
		4 М				69,13		6,91		
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	3,9859				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0115				
		Итого по расценке				483,12		54,52		
		ФОТ						46,90		1 243,78
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		40,80		1 082,09
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		20,64		547,26
		Всего по позиции						115,96		
89	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм		100 м	0,1	1	0,1			
		Объем=10 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2								
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586								
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				2 090,47	1,5525	324,55	26,52	8 607,07
		2 ЭМ				917,68	1,6875	154,86		
		3 в т.ч. ОТм				156,05	1,6875	26,33	26,52	698,27
		4 М				655,36		5,65		
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	23,23161				
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	1,38375				
		Итого по расценке				3 064,60		485,06		
		ФОТ						350,88		9 305,34
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		382,11		10 133,52
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		214,74		5 694,87
		Всего по позиции						1 081,91		
90	ТСЦЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном)		м	9,29	1	9,29	36,75		341,41
		Объем=10*0,929								
		Всего по позиции						341,41		
91	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками		10 м	1	1	1			

Объем=10 / 10

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					49,17	1,5525	76,34	26,52	2 024,54
2	ЭМ					28,25	1,6875	47,67		
4	М					1 089,87		75,95		
	ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	5,4648					
Итого по расценке						153,37		199,96		
ФОТ								76,34		2 024,54
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			66,64		1 767,42
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			35,69		946,47

Всего по позиции

302,29

92	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм Объем=10*1,1	м	11	1	11	9,39	103,29		
Всего по позиции								103,29		
93	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	2	1	2	2,13	4,26		
Всего по позиции								4,26		
94	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	10	1	10	4,67	46,70		
Всего по позиции								46,70		
95	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07	120,70		
Всего по позиции								120,70		
Итого по разделу 2 Поливочный трубопровод в подвале.								2 128,07		39 108,77

Раздел 3. Трубопроводы ХВС, ГВС в подвале, между насосной и ИТП (в т. ч. сборки на весь подвал 1-4 подъезд).

96	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	15	1	15	0,66	9,90		
Всего по позиции								9,90		
97	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	56	1	56	25,14	1 407,84		
Всего по позиции								1 407,84		
98	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	56	1	56	56,62	3 170,72		
Всего по позиции								3 170,72		
99	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	52	1	52	9,37	487,24		
Всего по позиции								487,24		
100	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	104	1	104	22,22	2 310,88		
Всего по позиции								2 310,88		

101	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	3	1	3	1,36		4,08		
		Всего по позиции							4,08		
102	ТССЦ-507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 75 мм	шт.	3	1	3	13,55		40,65		
		Всего по позиции							40,65		
103	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	52	1	52	31,91		1 659,32		
		Всего по позиции							1 659,32		
104	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	шт.	52	1	52	3,64		189,28		
		Всего по позиции							189,28		
105	ТССЦ-507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 75х32х75 мм	шт.	1	1	1	36,72		36,72		
		Всего по позиции							36,72		
106	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						405,87	1,15	37,34	26,52	990,26
	2 ЭМ						8,12	1,15	0,75		
	3 в т.ч. ОТм						1,90	1,15	0,17	26,52	4,51
	4 М						69,13		5,53		
	ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	3,18872						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0092						
	Итого по расценке						483,12		43,62		
	ФОТ								37,51		994,77
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			32,63		865,45
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,50		437,70
		Всего по позиции							92,75		
107	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопров ода	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						1 701,55	1,5525	211,33	26,52	5 604,47

		2 ЭМ					541,81	1,6875	73,14		
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,6875	12,13	26,52	321,69
		4 М					823,30		4,11		
		ЗТ	чел.-ч	121,8		1,5525	15,12756				
		ЗТм	чел.-ч	4,72		1,6875	0,6372				
		Итого по расценке					2 294,74		288,58		
		ФОТ							223,46		5 926,16
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9		243,35		6 453,59
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2		136,76		3 626,81
		Всего по позиции							668,69		
108	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	7,504		1	7,504		54,53		409,19
		Объем=8*0,938									
		Всего по позиции									409,19
109	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	4		1	4		5,22		20,88
		Всего по позиции									20,88
110	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,08		1	0,08				
		Объем=8 / 100	трубопров			ода					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					894,41	1,15	82,29	26,52	2 182,33
		2 ЭМ					18,54	1,15	1,71		
		3 в т.ч. ОТм					4,95	1,15	0,46	26,52	12,20
		4 М					136,46		10,92		
		ЗТ	чел.-ч	76,38		1,15	7,02696				
		ЗТм	чел.-ч	0,26		1,15	0,02392				
		Итого по расценке					1 049,41		94,92		
		ФОТ							82,75		2 194,53
Пр/812-099.1-1		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87		71,99		1 909,24
Пр/774-099.1		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44		36,41		965,59
		Всего по позиции							203,32		

111	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм	100 м трубопров ода	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					2 176,16	1,5525	270,28	26,52	7 167,83
		2 ЭМ					1 888,70	1,6875	254,97		
		3 в т.ч. ОТм					322,94	1,6875	43,60	26,52	1 156,27
		4 М					3 115,93		6,29		
		ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525	20,17008					
		ЗТм	чел.-ч	16,97	1,6875	2,29095					
		Итого по расценке					4 143,45		531,54		
		ФОТ							313,88		8 324,10
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			341,82		9 064,94
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			192,09		5 094,35
		Всего по позиции							1 065,45		
112	ТССЦ-507-3372	Труба из полипропилена: PN 25/75 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	7,792	1	7,792	234,65				1 828,39
		Объем=8*0,974									
		Всего по позиции									1 828,39
113	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	шт.	4	1	4	11,68				46,72
		Всего по позиции									46,72
114	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0,0239	1	0,0239	6 415,24				153,32
		Объем=10*2,39/1000									
		Всего по позиции									153,32
115	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	3	1	3	3,79				11,37
		Всего по позиции									11,37
116	ТССЦ-507-4313	Угольник полипропиленовый комбинированный: , с внутренней резьбой диаметром 32х1"	шт.	52	1	52	19,40				1 008,80
		Всего по позиции									1 008,80

117	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопров ода	1,6	1	1,6				
		Объем=(8+8) / 10								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					49,17	1,5525	122,14	26,52
		2 ЭМ					28,25	1,6875	76,28	
		4 М					1 089,87		121,52	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	8,74368				
		Итого по расценке					153,37		319,94	
		ФОТ							122,14	3 239,15
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			106,63	2 827,78
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			57,10	1 514,30
		Всего по позиции							483,67	
118	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм	м	8,8	1	8,8	13,18			115,98
		Объем=8*1,1								
		Всего по позиции							115,98	
119	ТССЦ-104-0276	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм	м	8,8	1	8,8	40,30			354,64
		Объем=8*1,1								
		Всего по позиции							354,64	
120	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07			120,70
		Всего по позиции							120,70	
		Итого по разделу 3 Трубопроводы ХВС, ГВС в подвале, между насосной и ИТП (в т. ч. сборки на весь подвал 1-4 подъезд).							15 900,50	161 443,39
Раздел 4. Обязка ИТП (трубопроводы ХВС и ГВС).										
121	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	20	1	20	0,66			13,20
		Всего по позиции							13,20	
122	ТССЦ-507-1261	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н10Т, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	1	210,15			210,15
		Всего по позиции							210,15	
123	ТССЦ-507-1262	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	2	1	2	245,26			490,52
		Всего по позиции							490,52	
124	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ				2 489,19	1,15	28,63	26,52	759,27
2	ЭМ				116,87	1,15	1,34		
3	в т.ч. ОТм				55,19	1,15	0,63	26,52	16,71
	ЗТ	чел.-ч	209	1,15	2,4035				
	ЗТм	чел.-ч	2,9	1,15	0,03335				
Итого по расценке							2 606,06	29,97	
ФОТ								29,26	775,98
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		25,46		675,10
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		12,87		341,43
Всего по позиции								68,30	

125 ТЕР18-04-001-01

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3 1 бак 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ				50,29	1,5525	78,08	26,52	2 070,68
2	ЭМ				27,60	1,6875	46,58		
3	в т.ч. ОТм				0,95	1,6875	1,60	26,52	42,43
4	М				394,48		5,31		
	ЗТ	чел.-ч	4,03	1,5525	6,256575				
	ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,084375				
Итого по расценке							83,20	129,97	
ФОТ								79,68	2 113,11
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		86,77		2 301,18
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		48,76		1 293,22
Всего по позиции								265,50	

126 ТССЦ-301-1174

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: 100 л шт. 1 1 1

Всего по позиции 1 414,55 1 414,55

127 ТЕРм11-02-001-01

Демонтаж прибора, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термосопротивление) 1 шт. 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
571/пр п.84 табл.3

1	ОТ					14,39	0,405	5,83	26,52	154,61
4	М					1,49	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,41715					
Итого по расценке						15,88		5,83		
	ФОТ							5,83		154,61
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			5,25		139,15
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,68		71,12
Всего по позиции								13,76		

128 ТЕРм11-02-001-01

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термосопротивление) 1 шт. 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					14,39	1,35	19,43	26,52	515,28
4	М					1,49		1,49		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	1,3905					
Итого по расценке						15,88		20,92		
	ФОТ							19,43		515,28
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			17,49		463,75
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,94		237,03
Всего по позиции								47,35		

129 ТССЦ-301-9342

Контрольно-измерительные приборы (Термосопротивление ДТС3105-РТ1000.В2.120) компл. 1 1 1
Цена=3199,94/1,2/7,88

Всего по позиции 338,40

130 ТЕРр65-3-13

Снятие задвижек диаметром: до 100 мм 100 шт. 0,01 1 0,01
арматуры

Объем=1 / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					1 144,55	1,15	13,16	26,52	349,00
2	ЭМ					10,08	1,15	0,12		
3	в т.ч. ОТм					4,76	1,15	0,05	26,52	1,33
	ЗТ	чел.-ч	95,3	1,15	1,09595					

		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,15	0,002875					
		Итого по расценке					1 154,63		13,28		
		ФОТ							13,21	350,33	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			11,49	304,79	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			5,81	154,15	
		Всего по позиции							30,58		
131	ТЕР16-05-001-03	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					37,19	1,5525	57,74	26,52	1 531,26
		2 ЭМ					11,67	1,6875	10,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,38	1,6875	0,64	26,52	16,97
		4 М					229,53		47,34		
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,5525	4,517775					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,03375					
		Итого по расценке					90,55		115,24		
		ФОТ							58,38	1 548,23	
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			63,58	1 686,02	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			35,73	947,52	
		Всего по позиции							214,55		
132	ТССЦ-302-9123	Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные) (Задвижка с обрез. клин 30ч39р SL12 чугун Ду65 Ру16 фл 150С ЛМЗ)	шт.	1	1	1	341,29		341,29		
		Цена=3227,24/1,2/7,88									
		Всего по позиции							341,29		
133	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном	1 компл.	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					3,07	0,54	1,66	26,52	44,02
		4 М					241,24	0	0,00		

		ЗТ	чел.-ч	0,22	0,54	0,1188			
		Итого по расценке					244,31	1,66	
		ФОТ						1,66	44,02
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		2,01	53,26
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		1,20	31,69
Всего по позиции								4,87	
134	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	1	1	1			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					3,07	1,5525	126,50
		4 М					241,24	241,24	
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	0,34155			
		Итого по расценке					244,31	246,01	
		ФОТ						4,77	126,50
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		5,19	137,76
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		2,92	77,42
Всего по позиции								254,12	
135	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	2	1	2	25,14	50,28	
Всего по позиции								50,28	
136	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	2	1	2	56,62	113,24	
Всего по позиции								113,24	
137	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	2	1	2	237,74	475,48	
Всего по позиции								475,48	
138	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Бобышка нерж L=55мм п/привар 1/2") Цена=842,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2	89,04	178,08	
Всего по позиции								178,08	
139	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду15 L=50мм) Цена=528,00/1,2/7,88	шт.	3	1	3	55,84	167,52	

		Всего по позиции								167,52		
140	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Бобышка нерж L=55мм п/привар 3/4") Цена=1039,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1		109,88		109,88		
		Всего по позиции								109,88		
141	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду25 L=200мм) Цена=1360,00/1,2/7,88	шт.	6	1	6		143,82		862,92		
		Всего по позиции								862,92		
142	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду65) Цена=1349,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1		142,66		142,66		
		Всего по позиции								142,66		
143	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду50) Цена=1049,00/1,2/7,88	шт.	4	1	4		110,93		443,72		
		Всего по позиции								443,72		
144	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Переход сталь 12Х18Н10Т Дн32х3,0-25х3,0) Цена=576,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2		60,91		121,82		
		Всего по позиции								121,82		
145	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Переход сталь 12Х18Н10Т Дн76х5,0-57х4,0) Цена=1152,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1		121,83		121,83		
		Всего по позиции								121,83		
146	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	2	1	2		31,91		63,82		
		Всего по позиции								63,82		
147	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 50 мм (Соединитель латунь американка никель Ду50 ВР/НР)	шт.	3	1	3		94,61		283,83		
		Всего по позиции								283,83		
148	ТЕР18-07-001-04	Демонтаж термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	1	1	1						
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
		1 ОТ						4,11	0,54	2,22	26,52	58,87
		4 М						360,92	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,31	0,54	0,1674						
		Итого по расценке						365,03		2,22		
		ФОТ								2,22		58,87

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		2,69		71,23
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		1,60		42,39
Всего по позиции								6,51		
149	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в опрае прямых и угловых	1 компл.	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ						4,11	1,5525	6,38	26,52
	4 М						360,92		2,04	
	ЗТ		чел.-ч	0,31	1,5525	0,481275				
	Итого по расценке						6,15		8,42	
	ФОТ								6,38	169,20
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			6,95	184,26
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			3,90	103,55
Всего по позиции								19,27		
150	ТССЦ-301-7172	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл.	1	1	1	52,48		52,48	
Всего по позиции								52,48		
151	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровод	0,18	1	0,18				
		Объем=(3+15) / 100								
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1 ОТ						405,87	1,15	84,02	26,52
	2 ЭМ						8,12	1,15	1,68	
	3 в т.ч. ОТм						1,90	1,15	0,39	26,52
	4 М						69,13		12,44	
	ЗТ		чел.-ч	34,66	1,15	7,17462				
	ЗТм		чел.-ч	0,1	1,15	0,0207				
	Итого по расценке						483,12		98,14	

		ФОТ					84,41		2 238,55
Пр/812-099.1-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87	73,44		1 947,54
Пр/774-099.1	СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44	37,14		984,96
Всего по позиции							208,72		
152	ТЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм		100 м	0,18	1	0,18		
		Объем=(3+15) / 100							
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.23а							
		При использовании сметных норм, которыми учтены затраты на сварку металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из углеродистой стали, для определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586							
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					837,02	1,785375	268,99 26,52 7 133,61
		2 ЭМ					157,48	1,6875	47,83
		3 в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	1,10 26,52 29,17
		4 М					5 019,34		8,70
		ЗТ	чел.-ч	60,83	1,785375	19,548785			
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,0577125			
		Итого по расценке					1 042,84		325,52
		ФОТ							270,09 7 162,78
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9		294,13 7 800,27
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2		165,30 4 383,62
Всего по позиции							784,95		
153	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн20х2,0)		м	3	1	3	119,29	357,87
		Цена=1128,00/1,2/7,88							
Всего по позиции							357,87		
154	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн32х2,0)		м	15	1	15	204,53	3 067,95
		Цена=1934,00/1,2/7,88							
Всего по позиции							3 067,95		
155	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм		100 м	0,13	1	0,13		
		Объем=13 / 100							

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					894,41	1,15	133,71	26,52	3 545,99
2	ЭМ					18,54	1,15	2,77		
3	в т.ч. ОТм					4,95	1,15	0,74	26,52	19,62
4	М					136,46		17,74		
	ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15		11,41881				
	ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15		0,03887				
Итого по расценке						1 049,41		154,22		
ФОТ								134,45		3 565,61
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87		116,97		3 102,08
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44		59,16		1 568,87
Всего по позиции								330,35		

156 ТЕР16-02-005-03

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
100 м 0,13 1 0,13
трубопров
ода
 Объем=13 / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 14.07.2022 № При использовании сметных норм, которыми учтены затраты на сварку металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из углеродистой 571/пр п.23а стали, для определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					992,92	1,785375	230,46	26,52	6 111,80
2	ЭМ					189,78	1,6875	41,63		
3	в т.ч. ОТм					4,38	1,6875	0,96	26,52	25,46
4	М					8 042,44		9,81		
	ЗТ	чел.-ч	72,16	1,785375		16,7482458				
	ЗТм	чел.-ч	0,23	1,6875		0,0504563				
Итого по расценке						1 258,14		281,90		
ФОТ								231,42		6 137,26
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9		252,02		6 683,48
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		141,63		3 756,00
Всего по позиции								675,55		

157 ТССЦ-103-9011

Трубы стальные (Труба сталь 12X18Н10Т Дн76x3,0)
м 13 1 13

608,08 7 905,04

Цена=5750,00/1,2/7,88

Всего по позиции						7 905,04
158	ТЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Объем=0,106323-0,014432+0,188847-0,058974	1 м3 изоляция	0,221764	1	0,221764
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		1 ОТ		243,27	1,5525	83,76 26,52 2 221,32
		2 ЭМ		46,57	1,6875	17,43
		4 М		2 139,94		188,73
		ЗТ	чел.-ч	18,8	1,5525	6,4726259
		Итого по расценке				1 140,90 289,92
		ФОТ				83,76 2 221,32
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3 73,12 1 939,21
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75 39,16 1 038,47
Всего по позиции						402,20
159	ТССЦ-104-1305	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL) Объем=15*1,1	м	16,5	1	16,5 49,54 817,41
Всего по позиции						817,41
160	ТССЦ-104-1314	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) Объем=13*1,1	м	14,3	1	14,3 63,64 910,05
Всего по позиции						910,05
161	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 34/30 кашированн фольгой) Цена=437,00/1,2/7,88	шт.	9	1	9 46,21 415,89
Всего по позиции						415,89
162	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 57/30 кашированн фольгой) Цена=617,00/1,2/7,88	шт.	3	1	3 65,25 195,75
Всего по позиции						195,75
163	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 76/30 кашированн фольгой) Цена=733,00/1,2/7,88	шт.	11	1	11 77,52 852,72
Всего по позиции						852,72
164	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм Объем=20*2,39/1000	т	0,0478	1	0,0478 6 415,24 306,65
Всего по позиции						306,65

165	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Угольник латунь никель Ду25 ВР)	шт.	1	1	1	47,17	47,17			
		Цена=446,00/1,2/7,88									
		Всего по позиции						47,17			
166	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн33,7х3,0)	шт.	9	1	9	86,51	778,59			
		Цена=818,00/1,2/7,88									
		Всего по позиции						778,59			
167	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн57х3,0)	шт.	3	1	3	93,59	280,77			
		Цена=885,00/1,2/7,88									
		Всего по позиции						280,77			
168	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн76х3,0)	шт.	11	1	11	220,07	2 420,77			
		Цена=2081,00/1,2/7,88									
		Всего по позиции						2 420,77			
169	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	8	1	8	5,22	41,76			
		Всего по позиции						41,76			
170	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	шт.	7	1	7	11,68	81,76			
		Всего по позиции						81,76			
171	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07	120,70			
		Всего по позиции						120,70			
172	ТЕРм11-02-022-04	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм	1 шт.	2	1	2					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					38,07	0,405	30,84	26,52	817,88
		2 ЭМ					12,01	0,405	9,73		
		4 М					10,62	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	0,405	2,5029					
		Итого по расценке					60,70		40,57		
		ФОТ							30,84		817,88
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			27,76		736,09
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			14,19		376,22
		Всего по позиции									82,52

173	ТЕРм11-02-022-03	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					12,69	0,405	5,14	26,52	136,31
		4 М					7,38	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,41715					
		Итого по расценке					20,07		5,14		
		ФОТ							5,14		136,31
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90			4,63		122,68
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46			2,36		62,70
		Всего по позиции							12,13		
174	ТЕРм11-02-022-01	Демонтаж. Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					12,69	0,405	5,14	26,52	136,31
		4 М					0,25	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,41715					
		Итого по расценке					12,94		5,14		
		ФОТ							5,14		136,31
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90			4,63		122,68
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46			2,36		62,70
		Всего по позиции							12,13		
175	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик давления)	1 шт.	2	1	2					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					14,39	0,405	11,66	26,52	309,22

		4 М					1,49	0		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,8343					
		Итого по расценке					15,88			11,66	
		ФОТ								309,22	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			10,49	278,30	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,36	142,24	
		Всего по позиции								27,51	
176	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термопреобразователь)	1 шт.	3	1	3					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					14,39	0,405	17,48	26,52	463,57
		4 М					1,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	1,25145					
		Итого по расценке					15,88		17,48		
		ФОТ							17,48	463,57	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			15,73	417,21	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,04	213,24	
		Всего по позиции								41,25	
177	ТЕРм11-03-001-01	Демонтаж. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (тепловычислитель)	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					7,26	0,405	2,94	26,52	77,97
		4 М					1,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,405	0,2106					
		Итого по расценке					8,41		2,94		
		ФОТ							2,94	77,97	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,65	70,17	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,35	35,87	
		Всего по позиции								6,94	
178	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопроводов	0,028	1	0,028					

Объем=(4*0,1+4*0,1+2) / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					698,15	1,15	22,48	26,52	596,17
2	ЭМ					13,92	1,15	0,45		
3	в т.ч. ОТм					3,24	1,15	0,10	26,52	2,65
4	М					119,14		3,34		
	ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15	1,919764					
	ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15	0,005474					
Итого по расценке						831,21		26,27		
ФОТ								22,58		598,82
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			19,64		520,97
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			9,94		263,48
Всего по позиции								55,85		

179 ТЕРр65-17-1

Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм
заглушек
 Объем=(3+2) / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					1 397,76	1,15	80,37	26,52	2 131,41
2	ЭМ					10,92	1,15	0,63		
4	М					2 497,32		124,87		
	ЗТ	чел.-ч	112	1,15	6,44					
Итого по расценке						3 906,00		205,87		
ФОТ								80,37		2 131,41
Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			82,78		2 195,35
Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			41,79		1 108,33
Всего по позиции								330,44		

180 ТЕР16-07-003-06

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм
1 врезка **2** **1** **2**

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					87,13	1,5525	270,54	26,52	7 174,72
2	ЭМ					9,43	1,6875	31,83		

		3 в т.ч. ОТм				0,19	1,6875	0,64	26,52	16,97
		4 М				377,13		7,22		
		ЗТ	чел.-ч	6,43	1,5525	19,96515				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,03375				
		Итого по расценке				100,17		309,59		
		ФОТ						271,18		7 191,69
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		295,32		7 831,75
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		165,96		4 401,31
		Всего по позиции						770,87		
181	ТЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм		100 м	0,004	1	0,004			
		Объем=(4*0,1) / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2								
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586								
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ						837,02	1,5525	5,20 26,52 137,90
		2 ЭМ						157,48	1,6875	1,06
		3 в т.ч. ОТм						3,62	1,6875	0,02 26,52 0,53
		4 М						5 019,34		20,08
		ЗТ	чел.-ч	60,83	1,5525	0,3777543				
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,0012825				
		Итого по расценке						6 013,84		26,34
		ФОТ								5,22 138,43
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		5,68		150,75
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		3,19		84,72
		Всего по позиции						35,21		
182	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм		100 м	0,1285	1	0,1285			
		Объем=(12+6*0,075+4*0,1) / 100								

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					837,02	1,5525	166,98	26,52	4 428,31
2	ЭМ					157,48	1,6875	34,15		
3	в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	0,78	26,52	20,69
4	М					6 245,18		802,51		
	ЗТ	чел.-ч	60,83	1,5525	12,1353569					
	ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,0412003					

Итого по расценке							7 239,68		1 003,64		
ФОТ									167,76		4 449,00

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 182,69 4 844,96

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 102,67 2 722,79

Всего по позиции 1 289,00

183 ТЕРм12-10-001-02 Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше 10 МПа 100 шт. 0,12 1 0,12
Объем=(6+6) / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					1 612,45	1,35	261,22	26,52	6 927,55
2	ЭМ					1 172,45	1,35	189,94		
3	в т.ч. ОТм					246,26	1,35	39,89	26,52	1 057,88
4	М					713,64		85,64		
	ЗТ	чел.-ч	119	1,35	19,278					
	ЗТм	чел.-ч	15,08	1,35	2,44296					

Итого по расценке							3 498,54		536,80		
ФОТ									301,11		7 985,43

Пр/812-054.0-1 НР Технологические трубопроводы % 90 90 271,00 7 186,89

Пр/774-054.0 СП Технологические трубопроводы % 46 46 138,51 3 673,30

Всего по позиции 946,31

184 ТЕР16-02-007-01 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм 1 4 1 4
соединение

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов						
421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	1	ОТ				13,41 1,5525 83,28 26,52 2 208,59
	2	ЭМ				5,04 1,6875 34,02
	4	М				107,04 428,16
		ЗТ	чел.-ч	0,96	1,5525	5,9616
		Итого по расценке				125,49 545,46
		ФОТ				83,28 2 208,59
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9 90,69 2 405,15
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2 50,97 1 351,66
		Всего по позиции				687,12
185	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (отборное устройство)	1 шт.	7	1	7
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						
	1	ОТ				14,39 1,35 135,99 26,52 3 606,45
	4	М				1,49 10,43
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	9,7335
		Итого по расценке				15,88 146,42
		ФОТ				135,99 3 606,45
Пр/812-053.0-1		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90 122,39 3 245,81
Пр/774-053.0		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46 62,56 1 658,97
		Всего по позиции				331,37
186	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4	1	4
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
	1	ОТ				3,07 1,5525 19,06 26,52 505,47
	4	М				241,24 3,80
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	1,3662
		Итого по расценке				4,02 22,86
		ФОТ				19,06 505,47

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		20,76	550,46
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		11,66	309,35
Всего по позиции								55,28	
187	ТЕР18-07-001-02	Установка датчиков давления: с трехходовым краном	1 компл.	3	1	3			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ						3,07	1,5525	14,30 26,52 379,24
	4 М						241,24		2,85
	ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	1,02465				
	Итого по расценке						4,02		17,15
	ФОТ								14,30 379,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		15,57	412,99
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		8,75	232,09
Всего по позиции								41,47	
188	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров показывающих	1 компл.	3	1	3			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	1 ОТ						4,11	1,5525	19,14 26,52 507,59
	4 М						360,92		6,12
	ЗТ	чел.-ч	0,31	1,5525	1,443825				
	Итого по расценке						6,15		25,26
	ФОТ								19,14 507,59
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		20,84	552,77
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		11,71	310,65

		Всего по позиции						57,81	
189	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термопреобразователь)	1 шт.	3	1	3			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ				14,39	1,35	58,28	26,52
		4 М				1,49		4,47	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715			
		Итого по расценке				15,88		62,75	
		ФОТ						58,28	1 545,59
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		52,45	1 391,03
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		26,81	710,97
		Всего по позиции						142,01	
190	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: до 25 мм	10	0,1	1	0,1			
		фильтров							
		Объем=1 / 10							
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ				108,39	1,5525	16,83	26,52
		2 ЭМ				64,42	1,6875	6,66	
		3 в т.ч. ОТм				0,19	1,6875	0,03	26,52
		4 М				5 174,99		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	8,18	1,5525	1,269945			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0016875			
		Итого по расценке				147,87		23,49	
		ФОТ						16,86	447,13
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		18,36	486,92
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		10,32	273,64
		Всего по позиции						52,17	
191	ТЕР18-06-007-02	Установка фильтров диаметром: 32 мм	10	0,1	1	0,1			
		фильтров							
		Объем=1 / 10							

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					108,39	1,5525	16,83	26,52	446,33
2	ЭМ					62,45	1,6875	5,62		
3	в т.ч. ОТм					0,57	1,6875	0,10	26,52	2,65
4	М					6 036,50		0,00		
	ЗТ	чел.-ч	8,18	1,5525	1,269945					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0050625					

Итого по расценке								141,69	22,45		
ФОТ									16,93		448,98

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 18,44 488,94

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 10,36 274,78

Всего по позиции 51,25

192 ТЕРм11-02-022-01 Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях 1 шт. 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					12,69	1,35	17,13	26,52	454,29
4	М					0,25		0,25		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	1,3905					

Итого по расценке								12,94	17,38		
ФОТ									17,13		454,29

Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники % 90 90 15,42 408,86

Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники % 46 46 7,88 208,97

Всего по позиции 40,68

193 ТЕР16-07-005-01 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм 100 м 0,1325 1 0,1325
трубопровод
ода
 Объем=(12,85+0,4) / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ			82,16	1,5525	16,90	26,52	448,19
	2	ЭМ			15,29	1,6875	3,42		
	4	М			6,95		0,92		
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,5525	1,0305883			
Итого по расценке							104,40	21,24	
ФОТ								16,90	448,19
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9	18,40		488,08
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2	10,34		274,29
Всего по позиции								49,98	
194	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,027	1	0,027			
			окрашиваемой поверхности						
			ти						
		Объем=2,7 / 100							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ			506,56	1,5525	21,23	26,52	563,02
	2	ЭМ			3,68	1,6875	0,17		
	3	в т.ч. ОТм			0,19	1,6875	0,01	26,52	0,27
	4	М			493,58		13,33		
		ЗТ	чел.-ч	40,59	1,5525	1,7014313			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0004556			
Итого по расценке							1 003,82	34,73	
ФОТ								21,24	563,29
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90	19,12		506,96
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65	8,85		234,61
Всего по позиции								62,70	
195	ТЕРм08-03-573-04	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	1	1			
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
571/пр п.84 табл.3

1	ОТ					33,11	0,405	13,41	26,52	355,63
2	ЭМ					56,93	0,405	23,06		
3	в т.ч. ОТм					4,45	0,405	1,80	26,52	47,74
4	М					4,10	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	2,37	0,405	0,95985					
	ЗТм	чел.-ч	0,29	0,405	0,11745					
Итого по расценке						94,14		36,47		
ФОТ								15,21		403,37
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,75		391,27
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,76		205,72
Всего по позиции								58,98		

196 ТЕРр67-3-1

Демонтаж кабеля 100 м 1,8 1 1,8

Объем=180 / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					105,94	1,15	219,30	26,52	5 815,84
2	ЭМ					0,40	1,15	0,83		
3	в т.ч. ОТм					0,19	1,15	0,39	26,52	10,34
	ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	19,9548					
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0207					
Итого по расценке						106,34		220,13		
ФОТ								219,69		5 826,18
Пр/812-101.0-1	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			199,92		5 301,82
Пр/774-101.0	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			105,45		2 796,57
Всего по позиции								525,50		

197 ТЕРм08-03-573-04

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм 1 шт. 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					33,11	1,35	44,70	26,52	1 185,44
2	ЭМ					56,93	1,35	76,86		
3	в т.ч. ОТм					4,45	1,35	6,01	26,52	159,39
4	М					4,10		4,10		
	ЗТ	чел.-ч	2,37	1,35	3,1995					
	ЗТм	чел.-ч	0,29	1,35	0,3915					
Итого по расценке						94,14		125,66		
ФОТ								50,71		1 344,83

	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		49,19		1 304,49	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		25,86		685,86	
	Всего по позиции								200,71		
198	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (тепловычислитель)		1 шт.	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						7,26	1,35	259,90	
	4	М						1,15			
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	0,702					
	Итого по расценке								8,41	10,95	
	ФОТ								9,80		259,90
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		8,82		233,91	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		4,51		119,55	
	Всего по позиции								24,28		
199	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (блоки питания)		1 шт.	6	1	6				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						7,26	1,35	1 559,64	
	4	М						1,15	0,90		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	4,212					
	Итого по расценке								7,41	59,71	
	ФОТ								58,81		1 559,64
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		52,93		1 403,68	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		27,05		717,43	
	Всего по позиции								139,69		
200	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке		100 шт.	0,01	1	0,01				
	Объем=1 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1	ОТ						482,80	1,35	172,91	
	2	ЭМ						19,09	1,35		
	3	в т.ч. ОТм						0,57	1,35	0,27	

	4 М					123,28		1,23		
	ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	0,46656					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,35	0,000405					
	Итого по расценке					625,17		8,01		
	ФОТ							6,53	173,18	
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,33	167,98	
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,33	88,32	
	Всего по позиции							17,67		
201	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (автоматический выключатель)	1 шт.	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ					15,65	1,35	21,13	26,52	560,37
	4 М					0,65		0,31		
	ЗТ	чел.-ч	1,12	1,35	1,512					
	Итого по расценке					15,96		21,44		
	ФОТ							21,13	560,37	
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,50	543,56	
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,78	285,79	
	Всего по позиции							52,72		
202	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (шина заземления)	100 м	0,004	1	0,004				
	Объем=0,4 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	1 ОТ					711,38	1,35	3,84	26,52	101,84
	2 ЭМ					186,02	1,35	1,00		
	3 в т.ч. ОТм					84,81	1,35	0,46	26,52	12,20
	4 М					132,43		0,53		
	ЗТ	чел.-ч	52,5	1,35	0,2835					
	ЗТм	чел.-ч	5,91	1,35	0,031914					
	Итого по расценке					1 029,83		5,37		
	ФОТ							4,30	114,04	
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,17	110,62	
Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,19	58,16	
	Всего по позиции							11,73		

203	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (модуль передачи данных МОХА)	1 разъем	2	1	2					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					2,92	1,35	7,88	26,52	208,98
		4 М					0,06		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,35	0,594					
		Итого по расценке					2,98		8,00		
		ФОТ							7,88		208,98
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90			7,09		188,08
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46			3,62		96,13
		Всего по позиции							18,71		
204	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=45 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					196,69	1,35	119,49	26,52	3 168,87
		2 ЭМ					66,01	1,35	40,10		
		4 М					168,43		75,79		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	9,234					
		Итого по расценке					431,13		235,38		
		ФОТ							119,49		3 168,87
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			115,91		3 073,80
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			60,94		1 616,12
		Всего по позиции							412,23		
205	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=45 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					71,42	1,35	43,39	26,52	1 150,70
		2 ЭМ					5,64	1,35	3,43		
		3 в т.ч. ОТм					0,38	1,35	0,23	26,52	6,10
		4 М					26,63		11,98		

		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,35	3,274425			
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,01215			
		Итого по расценке					103,69	58,80	
		ФОТ						43,62	1 156,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		42,31	1 122,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		22,25	589,97
		Всего по позиции						123,36	
206	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,25	1	1,25			
		Объем=125 / 100							
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ					24,25	1,35	1 085,20
		2 ЭМ					2,82	1,35	
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,35	8,49
		4 М					19,88	24,85	
		ЗТ	чел.-ч	1,83	1,35	3,088125			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,35	0,016875			
		Итого по расценке					46,95	70,53	
		ФОТ						41,24	1 093,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		40,00	1 060,88
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		21,03	557,78
		Всего по позиции						131,56	
207	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	4	1	4			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2							
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ					6,88	1,35	985,22
		4 М					0,44	1,76	
		ЗТ	чел.-ч	0,5	1,35	2,7			
		Итого по расценке					7,32	38,91	
		ФОТ						37,15	985,22
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90		33,44	886,70
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		17,09	453,20
		Всего по позиции						89,44	
208	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,72	1	0,72			

Объем=(36+36) / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

	1	ОТ					130,08	1,35	126,44	26,52	3 353,19
	4	М					2,60		1,87		
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,35	9,3312					
		Итого по расценке					132,68		128,31		
		ФОТ							126,44		3 353,19
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122,65		3 252,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64,48		1 710,13
		Всего по позиции							315,44		
209	ТЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	1 система	1	1	1					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2									
	ТЧ ТЕРп02 п.2.2.5.	Пусконаладочные работы, вызванные необходимостью изменения технологического процесса, режима работы технологического оборудования, в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования ОЗП=0,537; ТЗ=0,537									
	1	ОТ					1 298,67	0,6444	836,86	26,52	22 193,53
		ЗТ	чел.-ч	65	0,6444	41,886					
		Итого по расценке					1 298,67		836,86		
		ФОТ							836,86		22 193,53
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			619,28		16 423,21
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			301,27		7 989,67
		Всего по позиции							1 757,41		
		Итого по разделу 4 Обязка ИТП (трубопроводы ХВС и ГВС).							36 984,53		469 386,95
Раздел 5. ХВС, ГВС напротив ИТП.											
210	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	15	1	15	0,66		9,90		
		Всего по позиции							9,90		
211	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	1	1	1	25,14		25,14		
		Всего по позиции							25,14		
212	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	1	1	1	56,62		56,62		
		Всего по позиции							56,62		
213	ТССЦ-507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"	шт.	1	1	1	12,31		12,31		
		Всего по позиции							12,31		
214	ТССЦ-507-5033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1"	шт.	1	1	1	18,30		18,30		
		Всего по позиции							18,30		

215	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	4	1	4	0,99				3,96
										3,96	
Всего по позиции											3,96
216	ТССЦ-302-1244	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм (Соединитель латунь американка Ду1/2" ВР/НР)	шт.	1	1	1	16,83				16,83
Всего по позиции											16,83
217	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	1	1	1	31,91				31,91
Всего по позиции											31,91
218	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода	0,12	1	0,12					
Объем=12 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
							405,87	1,15	56,01	26,52	1 485,39
							8,12	1,15	1,12		
							1,90	1,15	0,26	26,52	6,90
							69,13		8,30		
			ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	4,78308				
			ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0138				
Итого по расценке							483,12		65,43		
ФОТ									56,27	1 492,29	
Пр/812-099.1-1			НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87	48,95	1 298,29		
Пр/774-099.1			СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44	24,76	656,61		
Всего по позиции											139,14
219	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопров ода	0,12	1	0,12					
Объем=12 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
							2 090,47	1,5525	389,45	26,52	10 328,21
							917,68	1,6875	185,83		
							156,05	1,6875	31,60	26,52	838,03
							655,36		6,77		

		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	27,877932			
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	1,6605			
		Итого по расценке					3 064,60	582,05	
		ФОТ						421,05	11 166,24
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		458,52	12 160,04
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		257,68	6 833,74
		Всего по позиции						1 298,25	
220	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	11,148	1	11,148	36,75	409,69	
		Объем=12*0,929							
		Всего по позиции						409,69	
221	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	1,2	1	1,2			
		Объем=12 / 10							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					49,17	1,5525	91,60
		2 ЭМ					28,25	1,6875	57,21
		4 М					1 089,87		91,14
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	6,55776			
		Итого по расценке					153,37		239,95
		ФОТ							91,60
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		79,97	2 120,72
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		42,82	1 135,67
		Всего по позиции						362,74	
222	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм	м	13,2	1	13,2	9,39	123,95	
		Объем=12*1,1							
		Всего по позиции						123,95	
223	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0,00717	1	0,00717	6 415,24	46,00	
		Объем=3*2,39/1000							
		Всего по позиции						46,00	
224	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	4	1	4	2,13	8,52	

		Всего по позиции					8,52	
225	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	12	1	12	4,67	56,04
		Всего по позиции						56,04
226	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07	120,70
		Всего по позиции						120,70
Итого по разделу 5 ХВС, ГВС напротив ИТП.							2 740,00	48 397,69
Раздел 6. Магистралаи ХВС, ГВС в подвале.								
227	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	100	1	100	0,66	66,00
		Всего по позиции						66,00
228	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	9	1	9	25,14	226,26
		Всего по позиции						226,26
229	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	2	1	2	237,74	475,48
		Всего по позиции						475,48
230	ТССЦ-507-5019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	3	1	3	7,46	22,38
		Всего по позиции						22,38
231	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	18	1	18	9,37	168,66
		Всего по позиции						168,66
232	ТССЦ-507-5040	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 63x2"	шт.	4	1	4	149,18	596,72
		Всего по позиции						596,72
233	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	14	1	14	0,99	13,86
		Всего по позиции						13,86
234	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	25	1	25	1,36	34,00
		Всего по позиции						34,00
235	ТССЦ-507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	шт.	45	1	45	8,38	377,10
		Всего по позиции						377,10
236	ТССЦ-507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 75 мм	шт.	15	1	15	13,55	203,25
		Всего по позиции						203,25
237	ТССЦ-507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32x25 мм	шт.	2	1	2	1,39	2,78
		Всего по позиции						2,78
238	ТССЦ-507-5068	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63x32 мм	шт.	2	1	2	6,67	13,34
		Всего по позиции						13,34
239	ТССЦ-507-5071	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 75x63 мм	шт.	2	1	2	21,50	43,00
		Всего по позиции						43,00
240	ТССЦ-509-0066	Профиль монтажный перфорированный оцинкованный 20*30*3000 мм	шт.	5	1	5	82,59	412,95

		Всего по позиции				412,95					
241	ТССЦ-302-1244	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм (Соединитель латунь американка Ду1/2" ВР/НР)	шт.	6	1	6	16,83	100,98			
		Всего по позиции				100,98					
242	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 50 мм (Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР)	шт.	2	1	2	94,61	189,22			
		Всего по позиции				189,22					
243	ТССЦ-507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х25х63 мм	шт.	6	1	6	18,21	109,26			
		Всего по позиции				109,26					
244	ТССЦ-507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 63х32х63 мм	шт.	12	1	12	17,16	205,92			
		Всего по позиции				205,92					
245	ТССЦ-507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 75х32х75 мм	шт.	8	1	8	36,72	293,76			
		Всего по позиции				293,76					
246	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода	1,17	1	1,17					
		Объем=(43+74) / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					405,87	1,15	546,10	26,52	14 482,57
		2 ЭМ					8,12	1,15	10,93		
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,15	2,56	26,52	67,89
		4 М					69,13		80,88		
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	46,63503					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,13455					
		Итого по расценке				483,12		637,91			
		ФОТ						548,66		14 550,46	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			477,33		12 658,90
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			241,41		6 402,20
		Всего по позиции				1 356,65					
247	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопров ода	0,43	1	0,43					
		Объем=43 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ				2 090,47	1,5525	1 395,55	26,52	37 009,99	
	2	ЭМ				917,68	1,6875	665,89			
	3	в т.ч. ОТм				156,05	1,6875	113,23	26,52	3 002,86	
	4	М				655,36		24,27			
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	99,895923					
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	5,950125					
	Итого по расценке							3 064,60	2 085,71		
	ФОТ								1 508,78		40 012,85
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		1 643,06		43 573,99	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		923,37		24 487,86	
Всего по позиции								4 652,14			
248	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=43*0,929	м	39,947	1	39,947		36,75		1 468,05	
Всего по позиции								1 468,05			
249	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровод	0,74	1	0,74					
		Объем=74 / 100									
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ				1 701,55	1,5525	1 954,83	26,52	51 842,09	
	2	ЭМ				541,81	1,6875	676,59			
	3	в т.ч. ОТм				89,82	1,6875	112,16	26,52	2 974,48	
	4	М				823,30		38,02			
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,5525	139,92993					
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,6875	5,8941					
	Итого по расценке							2 294,74	2 669,44		
	ФОТ								2 066,99		54 816,57
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		2 250,95		59 695,24	

	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		1 265,00	33 547,74		
Всего по позиции								6 185,39			
250	ТСЦЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=74*0,938	м	69,412	1	69,412	54,53	3 785,04			
Всего по позиции								3 785,04			
251	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм Объем=100 / 100	100 м трубопроводов ода	1	1	1					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					698,15	1,15	802,87	26,52	21 292,11
	2	ЭМ					13,92	1,15	16,01		
	3	в т.ч. ОТм					3,24	1,15	3,73	26,52	98,92
	4	М					119,14		119,14		
		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15	68,563					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15	0,1955					
Итого по расценке							831,21		938,02		
ФОТ									806,60		21 391,03
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			701,74		18 610,20
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			354,90		9 412,05
Всего по позиции									1 994,66		
252	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм Объем=100 / 100	100 м трубопроводов ода	1	1	1					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 896,37	1,5525	2 944,11	26,52	78 077,80
	2	ЭМ					1 502,26	1,6875	2 535,06		
	3	в т.ч. ОТм					256,14	1,6875	432,24	26,52	11 463,00
	4	М					2 584,13		96,83		
		ЗТ	чел.-ч	141,52	1,5525	219,7098					
		ЗТм	чел.-ч	13,46	1,6875	22,71375					
Итого по расценке							3 495,46		5 576,00		

		ФОТ								3 376,35	89 540,80		
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				3 676,85	97 509,93		
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				2 066,33	54 798,97		
		Всего по позиции								11 319,18			
253	ТССЦ-507-3371	Труба из полипропилена: PN 25/63 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=100*0,946	м	94,6	1	94,6			177,72		16 812,31		
		Всего по позиции									16 812,31		
254	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм Объем=46 / 100	100 м трубопров ода	0,46	1	0,46							
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ							894,41	1,15	473,14	26,52	12 547,67
		2 ЭМ							18,54	1,15	9,81		
		3 в т.ч. ОТм							4,95	1,15	2,62	26,52	69,48
		4 М							136,46		62,77		
		ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	40,40502							
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,13754							
		Итого по расценке							1 049,41		545,72		
		ФОТ									475,76		12 617,15
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87					413,91		10 976,92
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44					209,33		5 551,55
		Всего по позиции									1 168,96		
255	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм Объем=46 / 100	100 м трубопров ода	0,46	1	0,46							
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											
		1 ОТ							2 176,16	1,5525	1 554,10	26,52	41 214,73
		2 ЭМ							1 888,70	1,6875	1 466,10		
		3 в т.ч. ОТм							322,94	1,6875	250,68	26,52	6 648,03

	4 М						3 115,93		36,15		
	ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525	115,97796						
	ЗТм	чел.-ч	16,97	1,6875	13,1729625						
	Итого по расценке						4 143,45		3 056,35		
	ФОТ								47 862,76		
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 965,41	52 122,55		
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 104,53	29 292,01		
Всего по позиции								6 126,29			
256	ТССЦ-507-3372	Труба из полипропилена: PN 25/75 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=46*0,974	м	44,804	1	44,804	234,65		10 513,26		
Всего по позиции									10 513,26		
257	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровод	26,3	1	26,3					
	Объем=(43+74+100+46) / 10										
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					49,17	1,5525	2 007,65	26,52	53 242,88
	2	ЭМ					28,25	1,6875	1 253,77		
	4	М					1 089,87		1 997,49		
	ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	143,72424						
	Итого по расценке						153,37		5 258,91		
	ФОТ								2 007,65		53 242,88
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			1 752,68		46 481,03	
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			938,58		24 891,05	
Всего по позиции									7 950,17		
258	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм Объем=43*1,1	м	47,3	1	47,3	9,39		444,15		
Всего по позиции									444,15		
259	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм Объем=74*1,1	м	81,4	1	81,4	13,18		1 072,85		
Всего по позиции									1 072,85		

260	ТССЦ-104-0302	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм Объем=100*1,1	м	110	1	110	32,23	3 545,30	
Всего по позиции								3 545,30	
261	ТССЦ-104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм Объем=46*1,1	м	50,6	1	50,6	40,30	2 039,18	
Всего по позиции								2 039,18	
262	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм Объем=20*2,39/1000	т	0,0478	1	0,0478	6 415,24	306,65	
Всего по позиции								306,65	
263	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	22	1	22	2,13	46,86	
Всего по позиции								46,86	
264	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	24	1	24	3,79	90,96	
Всего по позиции								90,96	
265	ТССЦ-507-5003	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	4	1	4	3,79	15,16	
Всего по позиции								15,16	
266	ТССЦ-507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	шт.	28	1	28	24,04	673,12	
Всего по позиции								673,12	
267	ТССЦ-507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 75 мм	шт.	8	1	8	36,51	292,08	
Всего по позиции								292,08	
268	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	40	1	40	4,67	186,80	
Всего по позиции								186,80	
269	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	37	1	37	5,22	193,14	
Всего по позиции								193,14	
270	ТССЦ-301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм	шт.	50	1	50	8,26	413,00	
Всего по позиции								413,00	
271	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	шт.	23	1	23	11,68	268,64	
Всего по позиции								268,64	
272	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	20	1	20	12,07	241,40	
Всего по позиции								241,40	
Итого по разделу 6 Магистралаи ХВС, ГВС в подвале.								86 716,31	1 267 631,96
Раздел 7. Оборудование насосной и ИТП.									
Насосная станция ХВС Grundfos HYDRO Multi-E 3CRE5-8									

273	ТЕРм11-03-001-01	Демонтаж комплекта быстроизнашивающихся деталей	1 шт.	3	1	3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					7,26	0,405	8,82	26,52	233,91
		4 М					1,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,405	0,6318					
		Итого по расценке					8,41		8,82		
		ФОТ							8,82		233,91
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			7,94		210,52
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,06		107,60
		Всего по позиции							20,82		
274	ТЕРм11-03-001-01	Установка комплекта быстроизнашивающихся деталей	1 шт.	3	1	3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					7,26	1,35	29,40	26,52	779,69
		4 М					1,15		3,45		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	2,106					
		Итого по расценке					8,41		32,85		
		ФОТ							29,40		779,69
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			26,46		701,72
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			13,52		358,66
		Всего по позиции							72,83		
275	ТЦ	Комплект быстроизнашивающихся деталей	шт	3	1	3	27 744,17		10 562,50	7,88	83 232,51
		Цена=33293,00/1,2									
		Всего по позиции							10 562,50		83 232,51
276	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж торцевого уплотнения	1 шт.	3	1	3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					14,39	0,405	17,48	26,52	463,57
		4 М					1,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	1,25145					
		Итого по расценке					15,88		17,48		

		ФОТ							17,48		463,57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			15,73		417,21
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,04		213,24
		Всего по позиции							41,25		
277	ТЕРм11-02-001-01	Установка торцевого уплотнения		1 шт.	3	1	3				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
		1 ОТ							14,39	1,35	58,28 26,52 1 545,59
		4 М							1,49		4,47
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715					
		Итого по расценке						15,88		62,75	
		ФОТ							58,28		1 545,59
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			52,45		1 391,03
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			26,81		710,97
		Всего по позиции							142,01		
278	ТЦ	Торцевое уплотнение		шт	3	1	3	20 196,67	7 689,09	7,88	60 590,01
		Цена=24236,00/1,2									
		Всего по позиции							7 689,09		60 590,01
279	ТЦ	Комплект уплотнений		шт	3	1	3	6 834,17	2 601,84	7,88	20 502,51
		Цена=8201,00/1,2									
		Всего по позиции							2 601,84		20 502,51
280	ТЕРмр01-01-019-01	Замена подшипников		1	3	1	3				
		электродвигатель									
		1 ОТ						121,95	365,85	26,52	9 702,34
		4 М						3,66	10,98		
		ЗТ	чел.-ч	9		27					
		Итого по расценке						125,61	376,83		
		ФОТ							365,85		9 702,34
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			325,61		8 635,08
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			160,97		4 269,03
		Всего по позиции							863,41		
281	ТЦ	Комплект подшипников		шт	3	1	3	3 978,33	1 514,59	7,88	11 934,99
		Цена=4774,00/1,2									
		Всего по позиции							1 514,59		11 934,99
Насосная станция ГВС Grundfos Hydro MPC-ES 1CRE3-15+2CR3-15											
282	ТЕРм11-03-001-01	Демонтаж комплекта быстроизнашивающихся деталей		1 шт.	3	1	3				

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
571/пр п.84 табл.3

1	ОТ					7,26	0,405	8,82	26,52	233,91
4	М					1,15	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	0,52	0,405	0,6318					
Итого по расценке						8,41		8,82		
ФОТ								8,82		233,91
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			7,94		210,52
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,06		107,60
Всего по позиции								20,82		

283 ТЕРм11-03-001-01

Установка комплекта быстроизнашивающихся деталей 1 шт. 3 1 3

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					7,26	1,35	29,40	26,52	779,69
4	М					1,15		3,45		
	ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	2,106					
Итого по расценке						8,41		32,85		
ФОТ								29,40		779,69
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			26,46		701,72
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			13,52		358,66
Всего по позиции								72,83		

284 ТЦ

Комплект быстроизнашивающихся деталей шт 3 1 3

Цена=33293,00/1,2

Всего по позиции 27 744,17 10 562,50 7,88 83 232,51

285 ТЕРм11-02-001-01

Демонтаж торцевого уплотнения 1 шт. 3 1 3

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
571/пр п.84 табл.3

1	ОТ					14,39	0,405	17,48	26,52	463,57
4	М					1,49	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	1,25145					
Итого по расценке						15,88		17,48		
ФОТ								17,48		463,57

		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		15,73		417,21
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		8,04		213,24
		Всего по позиции						41,25		
286	ТЕРм11-02-001-01	Установка торцевого уплотнения		1 шт.	3	1	3			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ						14,39	1,35	58,28 26,52 1 545,59
		4 М						1,49		4,47
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715				
		Итого по расценке						15,88		62,75
		ФОТ								58,28 1 545,59
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		52,45		1 391,03
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		26,81		710,97
		Всего по позиции						142,01		
287	ТЦ	Торцевое уплотнение		шт	3	1	3	20 196,67		7 689,09 7,88 60 590,01
		Цена=24236,00/1,2								
		Всего по позиции						7 689,09		60 590,01
288	ТЦ	Комплект уплотнений		шт	3	1	3	6 834,17		2 601,84 7,88 20 502,51
		Цена=8201,00/1,2								
		Всего по позиции						2 601,84		20 502,51
289	ТЕРмр01-01-019-01	Замена подшипников		1	3	1	3			
		электродвигатель								
		1 ОТ						121,95	365,85 26,52	9 702,34
		4 М						3,66	10,98	
		ЗТ	чел.-ч	9		27				
		Итого по расценке						125,61	376,83	
		ФОТ							365,85	9 702,34
		Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		325,61		8 635,08
		Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		160,97		4 269,03
		Всего по позиции						863,41		
290	ТЦ	Комплект подшипников		шт	3	1	3	3 978,33		1 514,59 7,88 11 934,99
		Цена=4774,00/1,2								
		Всего по позиции						1 514,59		11 934,99
Уплотнения теплообменника ГВС Alfa Laval M6-MFG										
291	ТЕР18-02-001-01	Демонтаж уплотнений водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2		1	1	1	1			
		водоподогреватель								

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
507/пр табл.2 п.3

1	ОТ					125,34	0,54	67,68	26,52	1 794,87
2	ЭМ					65,91	0,54	30,80		
3	в т.ч. ОТм					0,57	0,54	0,31	26,52	8,22
4	М					15 828,93	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	9,25	0,54	4,995					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	0,54	0,0162					

Итого по расценке 16 011,30 98,48
ФОТ 67,99 1 803,09

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 74,04 1 963,57

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 41,61 1 103,49

Всего по позиции 214,13

292 ТЕР18-02-001-01

Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 водоподогреватель

1 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

МАТ=0 к расх.

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					125,34	1,5525	194,59	26,52	5 160,53
2	ЭМ					65,91	1,6875	96,24		
3	в т.ч. ОТм					0,57	1,6875	0,96	26,52	25,46
4	М					15 828,93	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	9,25	1,5525	14,360625					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,050625					

Итого по расценке 16 011,30 290,83
ФОТ 195,55 5 185,99

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 212,95 5 647,54

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 119,68 3 173,83

Всего по позиции							623,46			
293	ТЦ	Уплотнение для теплообменника Alfa Laval M6-MFG	шт.	39	1	39	619,17	3 064,42	7,88	24 147,63
Объем=36+3										
Цена=743/1,2										
Всего по позиции							3 064,42			24 147,63
Уплотнения теплообменника отопления Alfa Laval M6-MFG										
294	ТЕР18-02-001-02	Демонтаж уплотнений водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2		1	1	1	1			
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
		1 ОТ					186,04	0,54	100,46	26,52
		2 ЭМ					94,75	0,54	42,69	
		3 в т.ч. ОТм					1,90	0,54	1,03	26,52
		4 М					18 391,45	0	0,00	27,32
		ЗТ	чел.-ч	13,73	0,54	7,4142				
		ЗТм	чел.-ч	0,1	0,54	0,054				
		Итого по расценке					18 656,54		143,15	
		ФОТ							101,49	2 691,52
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			110,52	2 931,07
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			62,11	1 647,21
Всего по позиции							315,78			
295	ТЕР18-02-001-02	Установка уплотнений водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2		1	1	1	1			
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
МАТ=0 к расх.										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					186,04	1,5525	288,83	26,52
		2 ЭМ					94,75	1,6875	133,40	
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,6875	3,21	26,52
		4 М					18 391,45	0	0,00	85,13

		ЗТ	чел.-ч	13,73	1,5525	21,315825			
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,6875	0,16875			
		Итого по расценке					18 656,54	422,23	
		ФОТ						292,04	7 744,90
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		318,03	8 434,20
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		178,73	4 739,88
		Всего по позиции						918,99	
296	ТЦ	Уплотнение для теплообменника Alfa Laval M6-MFG	шт.	89	1	89	619,17	6 993,16	7,88
		Объем=86+3							
		Цена=743/1,2							
		Всего по позиции						6 993,16	55 106,13
Клапан регулировки расхода ГВС Danfoss AMV30; клапан регулировки расхода отопления Danfoss AMV20									
297	ТЕРм11-05-001-01	Демонтаж. Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Электропривод)	1 шт.	2	1	2			
		Объем=1+1							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3							
		1 ОТ					7,09	0,405	5,74
		2 ЭМ					38,02	0,405	30,80
		3 в т.ч. ОТм					4,38	0,405	3,55
		4 М					7,63	0	0,00
		ЗТ	чел.-ч	0,59	0,405	0,4779			
		ЗТм	чел.-ч	0,23	0,405	0,1863			
		Итого по расценке					52,74	36,54	
		ФОТ						9,29	246,37
Пр/812-053.0-1		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		8,36	221,73
Пр/774-053.0		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		4,27	113,33
		Всего по позиции						49,17	
298	ТЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Электропривод)	1 шт.	2	1	2			
		Объем=1+1							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							

		1 ОТ					7,09	1,35	19,14	26,52	507,59
		2 ЭМ					38,02	1,35	102,65		
		3 в т.ч. ОТм					4,38	1,35	11,83	26,52	313,73
		4 М					7,63		15,26		
		ЗТ	чел.-ч	0,59	1,35	1,593					
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,35	0,621					
		Итого по расценке					52,74		137,05		
		ФОТ							30,97		821,32
Пр/812-053.0-1		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			27,87		739,19
Пр/774-053.0		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			14,25		377,81
		Всего по позиции							179,17		
299	ТЦ	Электропривод ARV 153 Danfoss (для клапана регулировки расхода ГВС), 230В	шт	1	1	1	67 367,50		8 549,18	7,88	67 367,50
		Цена=80841,00/1,2									
		Всего по позиции							8 549,18		67 367,50
300	ТЦ	Электропривод ARV 152 Danfoss (для клапана регулировки расхода отопления), 230В	шт	1	1	1	64 748,33		8 216,79	7,88	64 748,33
		Цена=77698,00/1,2									
		Всего по позиции							8 216,79		64 748,33
301	ТЦ	Сальниковое уплотнение для VB2 Ду 15-50	шт	2	1	2	3 658,33		928,51	7,88	7 316,66
		Объем=1+1									
		Цена=4390/1,2									
		Всего по позиции							928,51		7 316,66
		Итого по разделу 7 Оборудование насосной и ИТП.							77 069,44		683 188,39
Раздел 8. Замена гидроаккумулятора системы отопления и подводки.											
302	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 489,19	1,15	28,63	26,52	759,27
		2 ЭМ					116,87	1,15	1,34		
		3 в т.ч. ОТм					55,19	1,15	0,63	26,52	16,71
		ЗТ	чел.-ч	209	1,15	2,4035					
		ЗТм	чел.-ч	2,9	1,15	0,03335					
		Итого по расценке					2 606,06		29,97		
		ФОТ							29,26		775,98
Пр/812-099.1-1		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			25,46		675,10
Пр/774-099.1		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,87		341,43
		Всего по позиции							68,30		

303	ТЕР18-04-001-06	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3	1 бак	1	1	1					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						119,06	1,5525	184,84	26,52	4 901,96
	2 ЭМ						33,24	1,6875	56,09		
	3 в т.ч. ОТм						1,14	1,6875	1,92	26,52	50,92
	4 М						848,52		7,45		
	ЗТ		чел.-ч	9,54	1,5525	14,81085					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	1,6875	0,10125					
	Итого по расценке						159,75		248,38		
	ФОТ								186,76		4 952,88
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			203,38		5 393,69
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			114,30		3 031,16
	Всего по позиции								566,06		
304	ТССЦ-301-1178	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: 500 л	шт.	1	1	1	4 108,68		4 108,68		
	Всего по позиции								4 108,68		
305	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	1	1	1	25,14		25,14		
	Всего по позиции								25,14		
306	ТССЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1	117,50		117,50		
	Всего по позиции								117,50		
307	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь удлиненн Ду15 L=100мм) Цена=39,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1	4,12		4,12		
	Всего по позиции								4,12		
308	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь удлиненн Ду32 L=100мм) Цена=102,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1	10,79		10,79		
	Всего по позиции								10,79		
309	ТССЦ-302-1247	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 32 мм (Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР)	шт.	1	1	1	49,50		49,50		
	Всего по позиции								49,50		
310	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,1	1	0,1					

Объем=10 / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					405,87	1,15	46,68	26,52	1 237,95
2	ЭМ					8,12	1,15	0,93		
3	в т.ч. ОТм					1,90	1,15	0,22	26,52	5,83
4	М					69,13		6,91		
	ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15		3,9859				
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15		0,0115				
Итого по расценке						483,12		54,52		
ФОТ								46,90		1 243,78
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87		40,80		1 082,09
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44		20,64		547,26
Всего по позиции								115,96		

311 ТЕР16-02-001-04

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
трубопров ода
 Объем=10 / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					446,74	1,5525	69,36	26,52	1 839,43
2	ЭМ					69,04	1,6875	11,65		
3	в т.ч. ОТм					2,85	1,6875	0,48	26,52	12,73
4	М					5 013,90		4,09		
	ЗТ	чел.-ч	32,97	1,5525		5,1185925				
	ЗТм	чел.-ч	0,15	1,6875		0,0253125				
Итого по расценке						556,68		85,10		
ФОТ								69,84		1 852,16
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9		76,06		2 017,00
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		42,74		1 133,52
Всего по позиции								203,90		

312 ТССЦ-103-0016

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм

28,80 288,00

Всего по позиции						288,00
313	ТЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Объем=0,081713-0,013854	1 м3 изоляция	0,067859	1	0,067859
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25						
		1 ОТ				243,27 1,5525 25,63 26,52 679,71
		2 ЭМ				46,57 1,6875 5,33
		4 М				2 139,94 57,75
		ЗТ	чел.-ч	18,8	1,5525	1,9806006
Итого по расценке						1 140,90 88,71
ФОТ						25,63 679,71
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3	22,37 593,39
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75	11,98 317,76
Всего по позиции						123,06
314	ТССЦ-104-1307	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL) Объем=10*1,1	м	11	1	11 51,95 571,45
Всего по позиции						571,45
315	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Угольник латунь никель Ду32 ВР) Цена=798,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1 84,39 84,39
Всего по позиции						84,39
316	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь крутоизогнут неоц. Ду32) Цена=163/1,2/7,88	шт.	2	1	2 17,24 34,48
Всего по позиции						34,48
Итого по разделу 8 Замена гидроаккумулятора системы отопления и подводки.						6 371,33 67 394,92
Раздел 9. Ниже отм. 0.000. 5-8 подъезд. Трубопроводы обвязки насосной.						
317	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	40	1	40 0,66 26,40
Всего по позиции						26,40
318	ТССЦ-103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам (Бурт РР-Р с фланцем 50 Дн63) Цена=676,46/1,2/7,88	шт.	4	1	4 71,54 286,16
Всего по позиции						286,16
319	ТССЦ-103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам (Бурт РР-Р с фланцем 65 Дн75) Цена=960,82/1,2/7,88	шт.	2	1	2 101,61 203,22

		Всего по позиции						203,22	
320	ТССЦ-103-9911	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам (Бурт РР-Р с фланцем 100 Дн110) Цена=1405,29/1,2/7,88	шт.	3	1	3	148,61	445,83	
		Всего по позиции						445,83	
321	ТЕР65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3 Объем=1 / 100	100 шт.	0,01	1	0,01			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					2 489,19	1,15	28,63 26,52 759,27
		2 ЭМ					116,87	1,15	1,34
		3 в т.ч. ОТм					55,19	1,15	0,63 26,52 16,71
		ЗТ	чел.-ч	209	1,15	2,4035			
		ЗТм	чел.-ч	2,9	1,15	0,03335			
		Итого по расценке					2 606,06		29,97
		ФОТ							29,26 775,98
Пр/812-099.1-1		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			25,46 675,10
Пр/774-099.1		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,87 341,43
		Всего по позиции						68,30	
322	ТЕР18-04-001-03	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,2 м3	1 бак	1	1	1			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					50,29	1,5525	78,08 26,52 2 070,68
		2 ЭМ					27,60	1,6875	46,58
		3 в т.ч. ОТм					0,95	1,6875	1,60 26,52 42,43
		4 М					507,85		5,31
		ЗТ	чел.-ч	4,03	1,5525	6,256575			
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,084375			
		Итого по расценке					83,20		129,97
		ФОТ							79,68 2 113,11
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			86,77 2 301,18
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			48,76 1 293,22

		Всего по позиции				265,50				
323	ТССЦ-301-1175	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: 200 л	шт.	1	1	1	1 643,46	1 643,46		
		Всего по позиции				1 643,46				
324	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм арматуры	100 шт.	0,05	1	0,05				
		Объем=(2+1+2) / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					1 144,55	1,15	65,81 26,52	1 745,28
		2 ЭМ					10,08	1,15	0,58	
		3 в т.ч. ОТм					4,76	1,15	0,27 26,52	7,16
		ЗТ	чел.-ч	95,3	1,15	5,47975				
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,15	0,014375				
		Итого по расценке					1 154,63		66,39	
		ФОТ							66,08	1 752,44
Пр/812-099.1-1		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			57,49	1 524,62
Пр/774-099.1		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			29,08	771,07
		Всего по позиции				152,96				
325	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	1	2				
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					18,79	1,5525	58,34 26,52	1 547,18
		2 ЭМ					5,32	1,6875	7,36	
		4 М					114,47		49,70	
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,5525	4,56435				
		Итого по расценке					45,82		115,40	
		ФОТ							58,34	1 547,18
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			63,53	1 684,88
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			35,70	946,87
		Всего по позиции				214,63				

326	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	1 шт.	3	1	3					
		Объем=1+2									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					37,19	1,5525	173,21	26,52	4 593,53
		2 ЭМ					11,67	1,6875	30,48		
		3 в т.ч. ОТм					0,38	1,6875	1,92	26,52	50,92
		4 М					229,53		142,02		
		ЗТ	чел.-ч	2,91	1,5525	13,553325					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,6875	0,10125					
		Итого по расценке					90,55		345,71		
		ФОТ							175,13		4 644,45
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			190,72		5 057,81
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			107,18		2 842,40
		Всего по позиции							643,61		
327	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм арматуры	100 шт.	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					333,88	1,15	7,68	26,52	203,67
		2 ЭМ					23,44	1,15	0,54		
		3 в т.ч. ОТм					3,92	1,15	0,09	26,52	2,39
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	0,6394					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,15	0,00552					
		Итого по расценке					357,32		8,22		
		ФОТ							7,77		206,06
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			6,76		179,27
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			3,42		90,67
		Всего по позиции							18,40		

328	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	2	1	2				
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ		5,43	1,5525		16,86	26,52		447,13
		2 ЭМ		1,09	1,6875		3,68			
		4 М		1 259,85			1,90			
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,5525	1,27305				
		Итого по расценке					7,47	22,44		
		ФОТ						16,86		447,13
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		18,36		486,92
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		10,32		273,64
		Всего по позиции						51,12		
329	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Комплект присоединительный латунь Ду 15 1/2"xG3/4" L=47мм НР/нак/гайка с обратным клапаном Цветлит ZW50039)	шт.	2	1	2	36,78			73,56
		Цена=347,80/1,2/7,88								
		Всего по позиции								73,56
330	ТЕР18-05-002-03	Демонтаж вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм	10 вставок	0,2	1	0,2				
		Объем=2 / 10								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
		1 ОТ		148,44	0,54		16,03	26,52		425,12
		2 ЭМ		34,20	0,54		0,88			
		3 в т.ч. ОТм		0,57	0,54		0,06	26,52		1,59
		4 М		4 166,32	0		0,00			
		ЗТ	чел.-ч	11,34	0,54	1,22472				
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,54	0,00324				
		Итого по расценке					4 322,95	16,91		
		ФОТ						16,09		426,71

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		17,52	464,69
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		9,85	261,15
Всего по позиции								44,28	
331	ТЕР18-05-002-03	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм Объем=2 / 10		10 вставок	0,2	1	0,2		
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
		1 ОТ					148,44	1,5525	46,09 26,52 1 222,31
		2 ЭМ					34,20	1,6875	2,76
		3 в т.ч. ОТм					0,57	1,6875	0,19 26,52 5,04
		4 М					4 166,32		35,70
		ЗТ	чел.-ч	11,34	1,5525	3,52107			
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,010125			
		Итого по расценке					335,13		84,55
		ФОТ							46,28 1 227,35
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		50,40	1 336,58
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		28,32	751,14
Всего по позиции								163,27	
332	ТССЦ-301-7830	Компенсаторы резиновые антивибрационные типа: DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм		шт.	2	1	2	244,37	488,74
Всего по позиции								488,74	
333	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном		1 компл.	5	1	5		
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4							
		1 ОТ					3,07	0,54	8,29 26,52 219,85
		4 М					241,24	0	0,00
		ЗТ	чел.-ч	0,22	0,54	0,594			
		Итого по расценке					244,31		8,29

		ФОТ						8,29	219,85
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121		10,03	266,02
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72		5,97	158,29
Всего по позиции								24,29	
334	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	5	1	5			
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ						3,07	631,97
		4 М						241,24	26,52
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	1,70775			1 206,20
Итого по расценке								244,31	1 230,03
		ФОТ						23,83	631,97
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		25,95	688,22
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		14,58	386,77
Всего по позиции								1 270,56	
335	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	4	1	4		25,14	100,56
Всего по позиции								100,56	
336	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	2	1	2		56,62	113,24
Всего по позиции								113,24	
337	ТССЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1		117,50	117,50
Всего по позиции								117,50	
338	ТССЦ-507-5019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	4	1	4		7,46	29,84
Всего по позиции								29,84	
339	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	10	1	10		9,37	93,70
Всего по позиции								93,70	
340	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	4	1	4		22,22	88,88
Всего по позиции								88,88	

341	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	100 шт. арматуры	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					333,88	1,15	3,84	26,52	101,84
		2 ЭМ					23,44	1,15	0,27		
		3 в т.ч. ОТм					3,92	1,15	0,05	26,52	1,33
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	0,3197					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,15	0,00276					
		Итого по расценке					357,32		4,11		
		ФОТ							3,89		103,17
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			3,38		89,76
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1,71		45,39
		Всего по позиции							9,20		
342	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					5,43	1,5525	8,43	26,52	223,56
		2 ЭМ					1,09	1,6875	1,84		
		4 М					1 259,85		0,95		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,5525	0,636525					
		Итого по расценке					7,47		11,22		
		ФОТ							8,43		223,56
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			9,18		243,46
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,16		136,82
		Всего по позиции							25,56		
343	ТССЦ-507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 75 мм	шт.	2	1	2	29,14				58,28
		Всего по позиции									58,28
344	ТССЦ-507-3294	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 110 мм	шт.	1	1	1	129,37				129,37

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					2 090,47	1,5525	64,91	26,52	1 721,41
2	ЭМ					917,68	1,6875	30,97		
3	в т.ч. ОТм					156,05	1,6875	5,27	26,52	139,76
4	М					655,36		1,13		
	ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	4,646322					
	ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	0,27675					

Итого по расценке							3 064,60		97,01		
ФОТ									70,18		1 861,17

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			76,43		2 026,81
--	---	---	-----	-----	-------	--	--	-------	--	----------

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			42,95		1 139,04
--	---	---	----	------	------	--	--	-------	--	----------

Всего по позиции									216,39		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

354	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=2*0,929	м	1,858	1	1,858		36,75		68,28
-----	---------------	---	---	-------	---	-------	--	-------	--	-------

Всего по позиции									68,28		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

355	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопров ода	0,1	1	0,1					
		Объем=10 / 100									

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					1 701,55	1,5525	264,17	26,52	7 005,79
2	ЭМ					541,81	1,6875	91,43		
3	в т.ч. ОТм					89,82	1,6875	15,16	26,52	402,04
4	М					823,30		5,14		
	ЗТ	чел.-ч	121,8	1,5525	18,90945					
	ЗТм	чел.-ч	4,72	1,6875	0,7965					

Итого по расценке							2 294,74		360,74		
ФОТ									279,33		7 407,83

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		304,19	8 067,13
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		170,95	4 533,59
	Всего по позиции							835,88	
356	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=10*0,938	м	9,38	1	9,38	54,53	511,49	
	Всего по позиции							511,49	
357	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм Объем=5 / 100	100 м трубопров ода	0,05	1	0,05			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					2 268,73	1,5525	176,11 26,52 4 670,44
		2 ЭМ					680,76	1,6875	57,44
		3 в т.ч. ОТм					112,28	1,6875	9,47 26,52 251,14
		4 М					1 204,08		4,78
		ЗТ	чел.-ч	162,4		1,5525	12,6063		
		ЗТм	чел.-ч	5,9		1,6875	0,4978125		
		Итого по расценке					3 044,99		238,33
		ФОТ							185,58 4 921,58
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		202,10	5 359,60
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		113,57	3 012,01
	Всего по позиции							554,00	
358	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена: PN 25/40 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=5*0,937	м	4,685	1	4,685	79,22	371,15	
	Всего по позиции							371,15	
359	ТЕРp65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм Объем=(1+1) / 100	100 м трубопров ода	0,02	1	0,02			

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					698,15	1,15	16,06	26,52	425,91
2	ЭМ					13,92	1,15	0,32		
3	в т.ч. ОТм					3,24	1,15	0,07	26,52	1,86
4	М					119,14		2,38		
	ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15		1,37126				
	ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15		0,00391				
Итого по расценке						831,21		18,76		
ФОТ								16,13		427,77
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87		14,03		372,16
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44		7,10		188,22
Всего по позиции								39,89		

360 ТЕР16-04-002-05

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм

100 м трубопров ода

Объем=1 / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					1 977,03	1,5525	30,69	26,52	813,90
2	ЭМ					1 502,26	1,6875	25,35		
3	в т.ч. ОТм					256,14	1,6875	4,32	26,52	114,57
4	М					1 748,68		0,88		
	ЗТ	чел.-ч	141,52	1,5525		2,197098				
	ЗТм	чел.-ч	13,46	1,6875		0,2271375				
Итого по расценке						3 567,66		56,92		
ФОТ								35,01		928,47
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9		38,13		1 011,10
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		21,43		568,22
Всего по позиции								116,48		

361 ТССЦ-507-3370

Труба из полипропилена: PN 25/50 (SDR 6 арм. стекловолокном)

м 0,946 1 0,946

Объем=1*0,946

116,57 110,28

Всего по позиции						110,28				
362	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопров ода	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				1 896,37	1,5525	29,44	26,52	780,75
		2 ЭМ				1 502,26	1,6875	25,35		
		3 в т.ч. ОТм				256,14	1,6875	4,32	26,52	114,57
		4 М				2 584,13		0,97		
		ЗТ	чел.-ч	141,52	1,5525	2,197098				
		ЗТм	чел.-ч	13,46	1,6875	0,2271375				
		Итого по расценке				3 495,46		55,76		
		ФОТ						33,76		895,32
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		36,76		975,00
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		20,66		547,94
Всего по позиции						113,18				
363	ТССЦ-507-3371	Труба из полипропилена: PN 25/63 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	0,946	1	0,946	177,72	168,12		
		Объем=1*0,946								
Всего по позиции						168,12				
364	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопров ода	0,24	1	0,24				
		Объем=(11+12+1) / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ				894,41	1,15	246,86	26,52	6 546,73
		2 ЭМ				18,54	1,15	5,12		
		3 в т.ч. ОТм				4,95	1,15	1,37	26,52	36,33
		4 М				136,46		32,75		
		ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	21,08088				
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,07176				
		Итого по расценке				1 049,41		284,73		

		ФОТ						248,23		6 583,06
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		215,96		5 727,26
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		109,22		2 896,55
		Всего по позиции						609,91		
365	ТЕР16-04-002-07	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм		100 м	0,11	1	0,11			
		Объем=11 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2								
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586								
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ						2 176,16	1,5525	371,63 26,52 9 855,63
		2 ЭМ						1 888,70	1,6875	350,59
		3 в т.ч. ОТм						322,94	1,6875	59,95 26,52 1 589,87
		4 М						3 115,93		8,64
		ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525		27,73386			
		ЗТм	чел.-ч	16,97	1,6875		3,1500563			
		Итого по расценке						4 143,45		730,86
		ФОТ								431,58 11 445,50
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9			469,99 12 464,15
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2			264,13 7 004,65
		Всего по позиции								1 464,98
366	ТСЦЦ-507-3372	Труба из полипропилена: PN 25/75 (SDR 6 арм. стекловолокном)		м	10,714	1	10,714	234,65		2 514,04
		Объем=11*0,974								
		Всего по позиции								2 514,04
367	ТЕР16-04-002-09	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм		100 м	0,12	1	0,12			
		Объем=12 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2								
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586								
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ						1 725,38	1,5525	321,44 26,52 8 524,59

		2 ЭМ				1 636,42	1,6875	331,38		
		3 в т.ч. ОТм				275,17	1,6875	55,72	26,52	1 477,69
		4 М				6 836,61		11,04		
		ЗТ	чел.-ч	128,76	1,5525	23,987988				
		ЗТм	чел.-ч	14,46	1,6875	2,92815				
		Итого по расценке				3 453,76		663,86		
		ФОТ						377,16		10 002,28
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		410,73		10 892,48
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		230,82		6 121,40
		Всего по позиции						1 305,41		
368	ТССЦ-507-3374	Труба из полипропилена: PN 25/110	м	11,952	1	11,952	487,67	5 828,63		
		Объем=12*0,996								
		Всего по позиции						5 828,63		
369	ТЕР16-02-002-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,01	1	0,01				
		Объем=1 / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				991,07	1,5525	15,39	26,52	408,14
		2 ЭМ				303,05	1,6875	5,11		
		3 в т.ч. ОТм				9,32	1,6875	0,16	26,52	4,24
		4 М				16 990,45		2,73		
		ЗТ	чел.-ч	76,59	1,5525	1,1890598				
		ЗТм	чел.-ч	0,49	1,6875	0,0082688				
		Итого по расценке				1 567,57		23,23		
		ФОТ						15,55		412,38
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		16,93		449,08
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		9,52		252,38
		Всего по позиции						49,68		

370	ТССЦ-103-0058	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1	1	1	140,99		140,99
								Всего по позиции	140,99
371	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровод	4,1	1	4,1			
Объем=(10+5+1+1+11+13) / 10									
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
1 ОТ 49,17 1,5525 312,98 26,52 8 300,23									
2 ЭМ 28,25 1,6875 195,45									
4 М 1 089,87 311,40									
ЗТ чел.-ч 3,52 1,5525 22,40568									
Итого по расценке								153,37	819,83
ФОТ									312,98 8 300,23
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Теплоизоляционные работы % 97 0,9 87,3 273,23 7 246,10									
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Теплоизоляционные работы % 55 0,85 46,75 146,32 3 880,36									
Всего по позиции								1 239,38	
372	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм	м	11	1	11	13,18		144,98
Объем=10*1,1									
Всего по позиции								144,98	
373	ТССЦ-104-0301	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м	5,5	1	5,5	16,50		90,75
Объем=5*1,1									
Всего по позиции								90,75	
374	ТССЦ-104-0273	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм	м	1,1	1	1,1	26,48		29,13
Объем=1*1,1									
Всего по позиции								29,13	
375	ТССЦ-104-0302	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм	м	1,1	1	1,1	32,23		35,45
Объем=1*1,1									
Всего по позиции								35,45	
376	ТССЦ-104-0276	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм	м	12,1	1	12,1	40,30		487,63
Объем=11*1,1									
Всего по позиции								487,63	
377	ТССЦ-104-0278	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 110 мм, толщина 9 мм	м	14,3	1	14,3	70,80		1 012,44

	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		7,89	209,37
Всего по позиции							44,65		
386	ТЕР18-06-007-07	Установка фильтров диаметром: 100 мм фильтров	10	0,1	1	0,1			
		Объем=1 / 10							
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					232,61	1,5525	36,11 26,52 957,64
		2 ЭМ					187,98	1,6875	15,39
		3 в т.ч. ОТм					6,28	1,6875	1,06 26,52 28,11
		4 М					12 958,76		0,00
		ЗТ	чел.-ч	17,77	1,5525	2,7587925			
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,6875	0,0556875			
		Итого по расценке					323,80		51,50
		ФОТ							37,17 985,75
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		40,48	1 073,48
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		22,75	603,28
Всего по позиции							114,73		
387	ТССЦ-301-9503	Фильтры для очистки воды (Фильтр сетчатый чугун Y-образный ФСч Ду100 Ру16 фл КНР)	шт.	1	1	1	409,97	409,97	
		Цена=3876,70/1,2/7,88							
Всего по позиции							409,97		
388	ТССЦ-507-0952	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	1	1	1	61,70	61,70	
Всего по позиции							61,70		
389	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	5	1	5	5,22	26,10	
Всего по позиции							26,10		
390	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм	шт.	3	1	3	5,65	16,95	
Всего по позиции							16,95		

391	ТССЦ-301-5808	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	шт.	1	1	1	6,50	6,50	
		Всего по позиции						6,50	
392	ТССЦ-301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм	шт.	1	1	1	8,26	8,26	
		Всего по позиции						8,26	
393	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	шт.	6	1	6	11,68	70,08	
		Всего по позиции						70,08	
394	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	шт.	6	1	6	19,52	117,12	
		Всего по позиции						117,12	
395	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь крутоизогнутый 90гр бесшовный оц. Ду100) Цена=830/1,2/7,88	шт.	1	1	1	87,77	87,77	
		Всего по позиции						87,77	
396	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	5	1	5	12,07	60,35	
		Всего по позиции						60,35	
397	ТССЦ-101-4950	Шпилька резьбовая М16-2000	шт.	1	1	1	15,20	15,20	
		Всего по позиции						15,20	
Итого по разделу 9 Ниже отм. 0.000. 5-8 подъезд. Трубопроводы обвязки насосной.								27 331,14	340 569,62
Раздел 10. Магистраль ХВС в подвале от насосной до ИТП.									
398	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	10	1	10	0,66	6,60	
		Всего по позиции						6,60	
399	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	22	1	22	25,14	553,08	
		Всего по позиции						553,08	
400	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	23	1	23	56,62	1 302,26	
		Всего по позиции						1 302,26	
401	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	22	1	22	9,37	206,14	
		Всего по позиции						206,14	
402	ТССЦ-507-5033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1"	шт.	1	1	1	18,30	18,30	
		Всего по позиции						18,30	
403	ТССЦ-507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 32x1"	шт.	22	1	22	17,93	394,46	
		Всего по позиции						394,46	
404	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	44	1	44	22,22	977,68	
		Всего по позиции						977,68	
405	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1	1,36	1,36	

		3 в т.ч. ОТм					156,05	1,6875	15,80	26,52	419,02
		4 М					655,36		3,39		
		ЗТ	чел.-ч	149,64		1,5525	13,938966				
		ЗТм	чел.-ч	8,2		1,6875	0,83025				
		Итого по расценке					3 064,60		291,04		
		ФОТ							210,53		5 583,26
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9		229,27		6 080,17
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2		128,84		3 416,96
		Всего по позиции							649,15		
412	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=6*0,929	м	5,574		1	5,574		36,75		204,84
		Всего по позиции									204,84
413	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопров ода	0,03		1	0,03				
		Объем=3 / 100									
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 701,55	1,5525	79,25	26,52	2 101,71
		2 ЭМ					541,81	1,6875	27,43		
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,6875	4,55	26,52	120,67
		4 М					823,30		1,54		
		ЗТ	чел.-ч	121,8		1,5525	5,672835				
		ЗТм	чел.-ч	4,72		1,6875	0,23895				
		Итого по расценке					2 294,74		108,22		
		ФОТ							83,80		2 222,38
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9		91,26		2 420,17
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2		51,29		1 360,10
		Всего по позиции							250,77		
414	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	2,814		1	2,814		54,53		153,45

Объем=3*0,938

Всего по позиции

153,45

415 ТЕРр65-1-3

**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром: до 100 мм** **100 м** **0,13** **1** **0,13**
трубопров
ода

Объем=13 / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					894,41	1,15	133,71	26,52	3 545,99
2	ЭМ					18,54	1,15	2,77		
3	в т.ч. ОТм					4,95	1,15	0,74	26,52	19,62
4	М					136,46		17,74		
	ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	11,41881					
	ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,03887					

Итого по расценке

1 049,41

154,22

ФОТ

134,45

3 565,61

Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

%

87

87

116,97

3 102,08

Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

%

44

44

59,16

1 568,87

Всего по позиции

330,35

416 ТЕР16-04-002-07

**Прокладка трубопроводов водоснабжения из
напорных полиэтиленовых труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 75 мм** **100 м** **0,13** **1** **0,13**
трубопров
ода

Объем=13 / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					2 176,16	1,5525	439,20	26,52	11 647,58
2	ЭМ					1 888,70	1,6875	414,33		
3	в т.ч. ОТм					322,94	1,6875	70,84	26,52	1 878,68
4	М					3 115,93		10,22		
	ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525	32,77638					
	ЗТм	чел.-ч	16,97	1,6875	3,7227938					

Итого по расценке

4 143,45

863,75

ФОТ

510,04

13 526,26

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)

%

121

0,9

108,9

555,43

14 730,10

	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		312,14		8 278,07	
		Всего по позиции						1 731,32			
417	ТССЦ-507-3372	Труба из полипропилена: PN 25/75 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=13*0,974	м	12,662	1	12,662	234,65			2 971,14	
		Всего по позиции								2 971,14	
418	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопров ода	1,6	1	1,6					
		Объем=(3+13) / 10									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					49,17	1,5525	122,14	26,52	3 239,15
		2 ЭМ					28,25	1,6875	76,28		
		4 М					1 089,87		121,52		
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	8,74368					
		Итого по расценке					153,37		319,94		
		ФОТ							122,14		3 239,15
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			106,63		2 827,78
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			57,10		1 514,30
		Всего по позиции								483,67	
419	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм Объем=3*1,1	м	3,3	1	3,3	13,18			43,49	
		Всего по позиции								43,49	
420	ТССЦ-104-0276	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 76 мм, толщина 9 мм Объем=13*1,1	м	14,3	1	14,3	40,30			576,29	
		Всего по позиции								576,29	
421	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40x40x4 мм Объем=3*2,39/1000	т	0,00717	1	0,00717	6 415,24			46,00	
		Всего по позиции								46,00	
422	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1	3,79			3,79	
		Всего по позиции								3,79	
423	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	2	1	2	5,22			10,44	

		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,6875	0,084375				
		Итого по расценке					83,20		129,97	
		ФОТ							79,68	2 113,11
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			86,77	2 301,18
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			48,76	1 293,22
		Всего по позиции							265,50	
430	ТССЦ-301-1174	Баки расширительные напольные, со сменной мембраной, емкостью: 100 л	шт.	1	1	1	1 414,55		1 414,55	
		Всего по позиции							1 414,55	
431	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж прибора, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термосопротивление)	1 шт.	1	1	1				
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		1 ОТ					14,39	0,405	5,83	26,52
		4 М					1,49	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,41715				
		Итого по расценке					15,88		5,83	
		ФОТ							5,83	154,61
Пр/812-053.0-1		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			5,25	139,15
Пр/774-053.0		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,68	71,12
		Всего по позиции							13,76	
432	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Термосопротивление)	1 шт.	1	1	1				
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ					14,39	1,35	19,43	26,52
		4 М					1,49		1,49	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	1,3905				
		Итого по расценке					15,88		20,92	
		ФОТ							19,43	515,28
Пр/812-053.0-1		НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			17,49	463,75
Пр/774-053.0		СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,94	237,03

		Всего по позиции					47,35				
433	ТССЦ-301-9342	Контрольно-измерительные приборы (Термосопротивление ДТС3105-РТ1000.В2.120) Цена=3199,94/1,2/7,88	компл.	1	1	1	338,40			338,40	
		Всего по позиции					338,40				
434	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм Объем=2 / 100 Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 шт. арматуры	0,02	1	0,02					
		1 ОТ				1 144,55	1,15	26,32	26,52	698,01	
		2 ЭМ				10,08	1,15	0,23			
		3 в т.ч. ОТм				4,76	1,15	0,11	26,52	2,92	
		ЗТ	чел.-ч	95,3	1,15	2,1919					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,15	0,00575					
		Итого по расценке					1 154,63			26,55	
		ФОТ								26,43	700,93
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			22,99	609,81	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			11,63	308,41	
		Всего по позиции									61,17
435	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	1 шт.	2	1	2					
		1 ОТ				18,79	1,5525	58,34	26,52	1 547,18	
		2 ЭМ				5,32	1,6875	17,96			
		4 М				114,47		228,94			
		ЗТ	чел.-ч	1,47	1,5525	4,56435					
		Итого по расценке					138,58			305,24	
		ФОТ								58,34	1 547,18
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			63,53	1 684,88	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			35,70	946,87	

Всего по позиции						404,47					
436	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм арматуры	100 шт.	0,01	1	0,01					
		Объем=1 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					333,88	1,15	3,84	26,52	101,84
		2 ЭМ					23,44	1,15	0,27		
		3 в т.ч. ОТм					3,92	1,15	0,05	26,52	1,33
		ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	0,3197					
		ЗТм	чел.-ч	0,24	1,15	0,00276					
		Итого по расценке					357,32		4,11		
		ФОТ							3,89		103,17
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			3,38		89,76
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1,71		45,39
Всего по позиции						9,20					
437	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					5,43	1,5525	8,43	26,52	223,56
		2 ЭМ					1,09	1,6875	1,84		
		4 М					1 259,85		0,95		
		ЗТ	чел.-ч	0,41	1,5525	0,636525					
		Итого по расценке					7,47		11,22		
		ФОТ							8,43		223,56
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			9,18		243,46
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			5,16		136,82
Всего по позиции						25,56					
438	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Комплект присоединительный латунь Ду 15 1/2"хG3/4" L=47мм НР/нак/гайка с обратным клапаном Цветлит ZW50039)	шт.	1	1	1	36,78				36,78
		Цена=347,80/1,2/7,88									

Всего по позиции								36,78			
439	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном	1 компл.	3	1	3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					3,07	0,54	4,97	26,52	131,80
		4 М					241,24	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,22	0,54	0,3564					
		Итого по расценке					244,31		4,97		
		ФОТ							4,97		131,80
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			6,01		159,48
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			3,58		94,90
Всего по позиции								14,56			
440	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	3	1	3					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,07	1,5525	14,30	26,52	379,24
		4 М					241,24		723,72		
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	1,02465					
		Итого по расценке					244,31		738,02		
		ФОТ							14,30		379,24
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			15,57		412,99
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			8,75		232,09
Всего по позиции								762,34			
441	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	4	1	4	25,14		100,56		
Всего по позиции								100,56			
442	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	1	1	1	56,62		56,62		

		Всего по позиции						56,62
443	ТССЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм	шт.	2	1	2	117,50	235,00
		Всего по позиции						235,00
444	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	2	1	2	237,74	475,48
		Всего по позиции						475,48
445	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Бобышка нерж L=55мм п/привар 1/2") Цена=842,00/1,2/7,88	шт.	3	1	3	89,04	267,12
		Всего по позиции						267,12
446	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду15 L=50мм) Цена=528,00/1,2/7,88	шт.	6	1	6	55,84	335,04
		Всего по позиции						335,04
447	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Бобышка нерж L=55мм п/привар 3/4") Цена=1039,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1	109,88	109,88
		Всего по позиции						109,88
448	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду25 L=200мм) Цена=1360,00/1,2/7,88	шт.	3	1	3	143,82	431,46
		Всего по позиции						431,46
449	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду32 L=100мм) Объем=2+5 Цена=1071,00/1,2/7,88	шт.	7	1	7	113,26	792,82
		Всего по позиции						792,82
450	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Муфта сталь 12Х18Н10Т Ду32) Цена=458,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2	48,43	96,86
		Всего по позиции						96,86
451	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Резьба сталь 12Х18Н10Т Ду50) Цена=1049,00/1,2/7,88	шт.	4	1	4	110,93	443,72
		Всего по позиции						443,72
452	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Переход сталь 12Х18Н10Т Дн45х3,0-25х3,0) Цена=787,00/1,2/7,88	шт.	4	1	4	83,23	332,92
		Всего по позиции						332,92
453	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Переход сталь 12Х18Н10Т Дн57х4,0-45х3,5) Цена=816,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2	86,29	172,58
		Всего по позиции						172,58
454	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Переход сталь 12Х18Н10Т Дн76х6,0-57х4,0) Цена=1500,00/1,2/7,88	шт.	4	1	4	158,63	634,52
		Всего по позиции						634,52

455	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	2	1	2	31,91		63,82		
Всего по позиции									63,82		
456	ТССЦ-302-1247	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 32 мм (Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР)	шт.	2	1	2	49,50		99,00		
Всего по позиции									99,00		
457	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 50 мм (Соединитель латунь американка никель Ду50 ВР/НР)	шт.	2	1	2	94,61		189,22		
Всего по позиции									189,22		
458	ТЕР18-07-001-04	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	1	1	1					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
		1 ОТ					4,11	0,54	2,22	26,52	58,87
		4 М					360,92	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,31	0,54	0,1674					
Итого по расценке							365,03		2,22		
ФОТ									2,22		58,87
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			2,69		71,23
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1,60		42,39
Всего по позиции									6,51		
459	ТЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 компл.	1	1	1					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					4,11	1,5525	6,38	26,52	169,20
		4 М					360,92		2,04		
		ЗТ	чел.-ч	0,31	1,5525	0,481275					
Итого по расценке							6,15		8,42		
ФОТ									6,38		169,20

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		6,95		184,26	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		3,90		103,55	
	Всего по позиции								19,27		
460	ТССЦ-301-7172	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	компл.	1	1	1	52,48	52,48			
	Всего по позиции								52,48		
461	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,13	1	0,13					
		Объем=(1+12) / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					405,87	1,15	60,68	26,52	1 609,23
	2	ЭМ					8,12	1,15	1,21		
	3	в т.ч. ОТм					1,90	1,15	0,28	26,52	7,43
	4	М					69,13		8,99		
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	5,18167					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,01495					
		Итого по расценке					483,12		70,88		
		ФОТ							60,96		1 616,66
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			53,04		1 406,49
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,82		711,33
	Всего по позиции								150,74		
462	ТЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м трубопровода	0,13	1	0,13					
		Объем=(1+12) / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.23а	При использовании сметных норм, которыми учтены затраты на сварку металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из углеродистой стали, для определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					837,02	1,785375	194,27	26,52	5 152,04
	2	ЭМ					157,48	1,6875	34,55		
	3	в т.ч. ОТм					3,62	1,6875	0,79	26,52	20,95
	4	М					5 019,34		6,28		

		ЗТ	чел.-ч	60,83	1,785375	14,118567				
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,0416813				
		Итого по расценке					1 042,84	235,10		
		ФОТ						195,06	5 172,99	
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		212,42	5 633,39	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		119,38	3 165,87	
		Всего по позиции						566,90		
463	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн20х2,0)	м	1	1	1	119,29	119,29		
		Цена=1128,00/1,2/7,88								
		Всего по позиции						119,29		
464	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн32х2,0)	м	12	1	12	204,53	2 454,36		
		Цена=1934,00/1,2/7,88								
		Всего по позиции						2 454,36		
465	ТЕР16-04-002-02	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопроводов	0,09	1	0,09				
		Объем=9 / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2		Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4								
		1 ОТ					2 090,47	0,54	101,60	2 694,43
		2 ЭМ					917,68	0,54	44,60	
		3 в т.ч. ОТм					156,05	0,54	7,58	201,02
		4 М					655,36	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	149,64	0,54	7,272504				
		ЗТм	чел.-ч	8,2	0,54	0,39852				
		Итого по расценке					3 663,51	146,20		
		ФОТ						109,18	2 895,45	
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		118,90	3 153,15	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		66,82	1 772,02	
		Всего по позиции						331,92		

466	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров ода	0,03	1	0,03				
		Объем=3 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ				698,15	1,15	24,09	26,52	638,87
		2 ЭМ				13,92	1,15	0,48		
		3 в т.ч. ОТм				3,24	1,15	0,11	26,52	2,92
		4 М				119,14		3,57		
		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15	2,05689				
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15	0,005865				
		Итого по расценке				831,21		28,14		
		ФОТ						24,20		641,79
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		21,05		558,36
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		10,65		282,39
		Всего по позиции						59,84		
467	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 50 мм	100 м трубопров ода	0,12	1	0,12				
		Объем=(9+3) / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ				837,02	1,5525	155,94	26,52	4 135,53
		2 ЭМ				157,48	1,6875	31,89		
		3 в т.ч. ОТм				3,62	1,6875	0,73	26,52	19,36
		4 М				6 245,18		6,38		
		ЗТ	чел.-ч	60,83	1,5525	11,332629				
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,038475				
		Итого по расценке				1 047,68		194,21		
		ФОТ						156,67		4 154,89
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		170,61		4 524,68
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		95,88		2 542,79
		Всего по позиции						460,70		

468	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн48х3,0)	м	9	1	9	474,73				4 272,57	
		Цена=4489,00/1,2/7,88										
		Всего по позиции										4 272,57
469	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн57х2,0)	м	3	1	3	429,78				1 289,34	
		Цена=4064,00/1,2/7,88										
		Всего по позиции										1 289,34
470	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	100 м трубопроводов ода	0,29	1	0,29						
		Объем=29 / 100										
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					894,41	1,15	298,29	26,52	7 910,65	
		2 ЭМ					18,54	1,15	6,18			
		3 в т.ч. ОТм					4,95	1,15	1,65	26,52	43,76	
		4 М					136,46		39,57			
		ЗТ	чел.-ч	76,38	1,15	25,47273						
		ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,08671						
		Итого по расценке					1 049,41		344,04			
		ФОТ							299,94		7 954,41	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			260,95		6 920,34	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			131,97		3 499,94	
		Всего по позиции										736,96
471	ТЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м трубопроводов ода	0,29	1	0,29						
		Объем=29 / 100										
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.23а	При использовании сметных норм, которыми учтены затраты на сварку металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из углеродистой стали, для определения затрат на сварку конструкций из нержавеющей стали ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					992,92	1,785375	514,09	26,52	13 633,67	
		2 ЭМ					189,78	1,6875	92,87			
		3 в т.ч. ОТм					4,38	1,6875	2,14	26,52	56,75	
		4 М					8 042,44		21,88			
		ЗТ	чел.-ч	72,16	1,785375	37,3614714						
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,6875	0,1125563						
		Итого по расценке					1 258,14		628,84			

		ФОТ						516,23		13 690,42	
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		562,17		14 908,87	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		315,93		8 378,54	
		Всего по позиции						1 506,94			
472	ТССЦ-103-9011	Трубы стальные (Труба сталь 12Х18Н10Т Дн76х3,0)	м	29	1	29	608,08			17 634,32	
		Цена=5750,00/1,2/7,88									
		Всего по позиции								17 634,32	
473	ТЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Объем=0,085059-0,011545+0,073542-0,012469+0,032254-0,007655+0,421275-0,131557	1 м3 изоляция	0,448904	1	0,448904					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					243,27	1,5525	169,54	26,52	4 496,20
		2 ЭМ					46,57	1,6875	35,28		
		4 М					2 139,94		382,04		
		ЗТ	чел.-ч	18,8	1,5525	13,102161					
		Итого по расценке					1 140,90		586,86		
		ФОТ							169,54	4 496,20	
	Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		148,01		3 925,18	
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		79,26		2 101,97	
		Всего по позиции							814,13		
474	ТССЦ-104-1305	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL) Объем=12*1,1	м	13,2	1	13,2	49,54			653,93	
		Всего по позиции								653,93	
475	ТССЦ-104-1307	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL) Объем=9*1,1	м	9,9	1	9,9	51,95			514,31	
		Всего по позиции								514,31	
476	ТССЦ-104-1311	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL) Объем=3*1,1	м	3,3	1	3,3	55,04			181,63	

		Всего по позиции						181,63
477	ТССЦ-104-1314	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL) Объем=29*1,1	м	31,9	1	31,9	63,64	2 030,12
		Всего по позиции						2 030,12
478	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 34/30 кашированн фольгой) Цена=437,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2	46,21	92,42
		Всего по позиции						92,42
479	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 42/30 кашированн фольгой) Цена=481,00/1,2/7,88	шт.	6	1	6	50,87	305,22
		Всего по позиции						305,22
480	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 57/30 кашированн фольгой) Цена=617,00/1,2/7,88	шт.	3	1	3	65,25	195,75
		Всего по позиции						195,75
481	ТССЦ-203-9130	Изделия штучные (Отвод минеральная вата 76/30 кашированн фольгой) Цена=733,00/1,2/7,88	шт.	7	1	7	77,52	542,64
		Всего по позиции						542,64
482	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40x40x4 мм Объем=10*2,39/1000	т	0,0239	1	0,0239	6 415,24	153,32
		Всего по позиции						153,32
483	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Угольник латунь никель Ду25 ВР) Цена=446,00/1,2/7,88	шт.	1	1	1	47,17	47,17
		Всего по позиции						47,17
484	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн33,7х3,0) Цена=818,00/1,2/7,88	шт.	2	1	2	86,51	173,02
		Всего по позиции						173,02
485	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн48,3х2,6) Цена=1049,00/1,2/7,88	шт.	6	1	6	110,93	665,58
		Всего по позиции						665,58
486	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн57х3,0) Цена=885,00/1,2/7,88	шт.	3	1	3	93,59	280,77
		Всего по позиции						280,77
487	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь 12Х18Н10Т крутоизогнут Дн76х3,0) Цена=2081,00/1,2/7,88	шт.	7	1	7	220,07	1 540,49
		Всего по позиции						1 540,49

488	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	6	1	6	5,22					31,32
		Всего по позиции										31,32
489	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм	шт.	5	1	5	5,65					28,25
		Всего по позиции										28,25
490	ТССЦ-301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм	шт.	2	1	2	8,26					16,52
		Всего по позиции										16,52
491	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	шт.	15	1	15	11,68					175,20
		Всего по позиции										175,20
492	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07					120,70
		Всего по позиции										120,70
493	ТЕРм11-02-022-04	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм	1 шт.	2	1	2						
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					38,07	0,405		30,84	26,52	817,88
		2 ЭМ					12,01	0,405		9,73		
		4 М					10,62	0		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	3,09	0,405	2,5029						
		Итого по расценке					60,70			40,57		
		ФОТ								30,84		817,88
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90				27,76		736,09
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46				14,19		376,22
		Всего по позиции										82,52
494	ТЕРм11-02-022-03	Демонтаж. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм	1 шт.	1	1	1						
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					12,69	0,405		5,14	26,52	136,31

	4 М					7,38	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,41715					
	Итого по расценке					20,07		5,14		
	ФОТ							5,14	136,31	
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,63	122,68	
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,36	62,70	
	Всего по позиции							12,13		
495	ТЕРм11-02-022-01	Демонтаж. Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях		1 шт.	1	1	1			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ					12,69	0,405	5,14	26,52	136,31
	4 М					0,25	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,41715					
	Итого по расценке					12,94		5,14		
	ФОТ							5,14	136,31	
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,63	122,68	
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,36	62,70	
	Всего по позиции							12,13		
496	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (датчик давления)		1 шт.	2	1	2			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ					14,39	0,405	11,66	26,52	309,22
	4 М					1,49	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	0,8343					
	Итого по расценке					15,88		11,66		
	ФОТ							11,66	309,22	
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			10,49	278,30	
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			5,36	142,24	
	Всего по позиции							27,51		

497	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термопреобразователь)	1 шт.	3	1	3					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		1 ОТ					14,39	0,405	17,48	26,52	463,57
		4 М					1,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	1,25145					
		Итого по расценке					15,88		17,48		
		ФОТ							17,48		463,57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			15,73		417,21
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,04		213,24
		Всего по позиции							41,25		
498	ТЕРм11-03-001-01	Демонтаж. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (тепловычислитель)	1 шт.	1	1	1					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		1 ОТ					7,26	0,405	2,94	26,52	77,97
		4 М					1,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,405	0,2106					
		Итого по расценке					8,41		2,94		
		ФОТ							2,94		77,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			2,65		70,17
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			1,35		35,87
		Всего по позиции							6,94		
499	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,028	1	0,028					
			трубопровод								
			ода								
			Объем=(4*0,1+4*0,1+2) / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					698,15	1,15	22,48	26,52	596,17
		2 ЭМ					13,92	1,15	0,45		
		3 в т.ч. ОТм					3,24	1,15	0,10	26,52	2,65
		4 М					119,14		3,34		

		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15	1,919764			
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15	0,005474			
		Итого по расценке					831,21	26,27	
		ФОТ						22,58	598,82
Пр/812-099.1-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		19,64	520,97
Пр/774-099.1	СП	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		9,94	263,48
		Всего по позиции						55,85	
500	ТЕРр65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	100 заглушек	0,05	1	0,05			
		Объем=(3+2) / 100							
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1	ОТ				1 397,76	1,15	80,37 26,52 2 131,41
		2	ЭМ				10,92	1,15	0,63
		4	М				2 497,32		124,87
		ЗТ	чел.-ч	112	1,15	6,44			
		Итого по расценке					3 906,00	205,87	
		ФОТ						80,37	2 131,41
Пр/812-099.2-1	НР	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103		82,78	2 195,35
Пр/774-099.2	СП	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52		41,79	1 108,33
		Всего по позиции						330,44	
501	ТЕР16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	1	2			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1	ОТ				87,13	1,5525	270,54 26,52 7 174,72
		2	ЭМ				9,43	1,6875	31,83
		3	в т.ч. ОТм				0,19	1,6875	0,64 26,52 16,97
		4	М				377,13		7,22
		ЗТ	чел.-ч	6,43	1,5525	19,96515			
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,03375			
		Итого по расценке					100,17	309,59	
		ФОТ						271,18	7 191,69

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		295,32		7 831,75
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		165,96		4 401,31
Всего по позиции								770,87		
502	ТЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм Объем=(4*0,1) / 100		100 м	0,004	1	0,004			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ						837,02	1,5525	5,20	26,52
	2 ЭМ						157,48	1,6875	1,06	
	3 в т.ч. ОТм						3,62	1,6875	0,02	26,52
	4 М						5 019,34		20,08	
	ЗТ	чел.-ч	60,83	1,5525	0,3777543					
	ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,0012825					
	Итого по расценке						6 013,84		26,34	
	ФОТ								5,22	138,43
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		5,68		150,75
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		3,19		84,72
Всего по позиции								35,21		
503	ТЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм Объем=(12+6*0,075+4*0,1) / 100		100 м	0,1285	1	0,1285			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ						837,02	1,5525	166,98	26,52
	2 ЭМ						157,48	1,6875	34,15	
	3 в т.ч. ОТм						3,62	1,6875	0,78	26,52
	4 М						6 245,18		802,51	

		ЗТ	чел.-ч	60,83	1,5525	12,1353569			
		ЗТм	чел.-ч	0,19	1,6875	0,0412003			
		Итого по расценке					7 239,68	1 003,64	
		ФОТ						167,76	4 449,00
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		182,69	4 844,96
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		102,67	2 722,79
Всего по позиции								1 289,00	
504	ТЕРм12-10-001-02	Бобышки, штуцеры на условное давление: свыше 10 МПа	100 шт.	0,12	1	0,12			
		Объем=(6+6) / 100							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ					1 612,45	1,35	261,22 26,52 6 927,55
		2 ЭМ					1 172,45	1,35	189,94
		3 в т.ч. ОТм					246,26	1,35	39,89 26,52 1 057,88
		4 М					713,64		85,64
		ЗТ	чел.-ч	119	1,35	19,278			
		ЗТм	чел.-ч	15,08	1,35	2,44296			
		Итого по расценке					3 498,54	536,80	
		ФОТ						301,11	7 985,43
Пр/812-054.0-1		НР Технологические трубопроводы	%	90		90		271,00	7 186,89
Пр/774-054.0		СП Технологические трубопроводы	%	46		46		138,51	3 673,30
Всего по позиции								946,31	
505	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1 соединени	4	1	4			
		е							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1 ОТ					13,41	1,5525	83,28 26,52 2 208,59
		2 ЭМ					5,04	1,6875	34,02
		4 М					107,04		428,16
		ЗТ	чел.-ч	0,96	1,5525	5,9616			
		Итого по расценке					125,49	545,46	
		ФОТ						83,28	2 208,59

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		90,69	2 405,15
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		50,97	1 351,66
Всего по позиции								687,12	
506	ТЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (отборное устройство)	1 шт.	7	1	7			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	1 ОТ						14,39	1,35	3 606,45
	4 М						1,49		10,43
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	9,7335				
	Итого по расценке						15,88		146,42
	ФОТ								3 606,45
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		122,39	3 245,81
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		62,56	1 658,97
Всего по позиции								331,37	
507	ТЕР18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	1 компл.	4	1	4			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
	1 ОТ						3,07	1,5525	505,47
	4 М						241,24	3,80	
	ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	1,3662				
	Итого по расценке						4,02		22,86
	ФОТ								505,47
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		20,76	550,46
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		11,66	309,35
Всего по позиции								55,28	
508	ТЕР18-07-001-02	Установка датчиков давления: с трехходовым краном	1 компл.	3	1	3			

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					3,07	1,5525	14,30	26,52	379,24
4	М					241,24		2,85		
	ЗТ	чел.-ч	0,22	1,5525	1,02465					

Итого по расценке							4,02		17,15		
ФОТ									14,30		379,24

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 15,57 412,99

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 8,75 232,09

Всего по позиции 41,47

509 ТЕР18-07-001-04 Установка термометров показывающих 1 компл. 3 1 3

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					4,11	1,5525	19,14	26,52	507,59
4	М					360,92		6,12		
	ЗТ	чел.-ч	0,31	1,5525	1,443825					

Итого по расценке							6,15		25,26		
ФОТ									19,14		507,59

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 20,84 552,77

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 11,71 310,65

Всего по позиции 57,81

510 ТЕРм11-02-001-01 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (термопреобразователь) 1 шт. 3 1 3

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					14,39	1,35	58,28	26,52	1 545,59
4	М					1,49		4,47		

		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715					
		Итого по расценке					15,88	62,75			
		ФОТ						58,28		1 545,59	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		52,45		1 391,03	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		26,81		710,97	
		Всего по позиции						142,01			
511	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: до 25 мм		10	0,1	1	0,1				
		фильтров									
		Объем=1 / 10									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					108,39	1,5525	16,83	26,52	446,33
		2 ЭМ					64,42	1,6875	6,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,19	1,6875	0,03	26,52	0,80
		4 М					5 174,99		0,00		
		ЗТ	чел.-ч	8,18	1,5525	1,269945					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0016875					
		Итого по расценке					147,87		23,49		
		ФОТ						16,86		447,13	
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		18,36		486,92	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		10,32		273,64	
		Всего по позиции						52,17			
512	ТЕР18-06-007-02	Установка фильтров диаметром: 32 мм		10	0,1	1	0,1				
		фильтров									
		Объем=1 / 10									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					108,39	1,5525	16,83	26,52	446,33
		2 ЭМ					62,45	1,6875	5,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,57	1,6875	0,10	26,52	2,65
		4 М					6 036,50		0,00		

		ЗТ	чел.-ч	8,18	1,5525	1,269945			
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,0050625			
		Итого по расценке					141,69	22,45	
		ФОТ						16,93	448,98
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		18,44	488,94
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		10,36	274,78
Всего по позиции								51,25	
513	ТЕРм11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях	1 шт.	1	1	1			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
		1 ОТ					12,69	1,35	454,29
		4 М					0,25	0,25	
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	1,3905			
		Итого по расценке					12,94	17,38	
		ФОТ						17,13	454,29
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		15,42	408,86
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		7,88	208,97
Всего по позиции								40,68	
514	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровод	0,1325	1	0,1325			
		Объем=(12,85+0,4) / 100							
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов							
		1 ОТ					82,16	1,5525	448,19
		2 ЭМ					15,29	1,6875	
		4 М					6,95	0,92	
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,5525	1,0305883			
		Итого по расценке					104,40	21,24	
		ФОТ						16,90	448,19

	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		18,40	488,08	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		10,34	274,29	
Всего по позиции								49,98		
515	ТЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	1	0,027				
		Объем=2,7 / 100								
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
	1 ОТ					506,56	1,5525	21,23	26,52	563,02
	2 ЭМ					3,68	1,6875	0,17		
	3 в т.ч. ОТм					0,19	1,6875	0,01	26,52	0,27
	4 М					493,58		13,33		
	ЗТ	чел.-ч	40,59	1,5525	1,7014313					
	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,6875	0,0004556					
	Итого по расценке					1 003,82		34,73		
	ФОТ							21,24		563,29
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		19,12	506,96	
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		8,85	234,61	
Всего по позиции								62,70		
516	ТЕРм08-03-573-04	Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
	1 ОТ					33,11	0,405	13,41	26,52	355,63
	2 ЭМ					56,93	0,405	23,06		
	3 в т.ч. ОТм					4,45	0,405	1,80	26,52	47,74
	4 М					4,10	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	2,37	0,405	0,95985					
	ЗТм	чел.-ч	0,29	0,405	0,11745					
	Итого по расценке					94,14		36,47		

		ФОТ							15,21	403,37
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,75	391,27
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,76	205,72
Всего по позиции									58,98	
517	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля		100 м	1,8	1	1,8			
		Объем=180 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ						105,94	1,15	5 815,84
		2 ЭМ						0,40	1,15	0,83
		3 в т.ч. ОТм						0,19	1,15	10,34
		ЗТ	чел.-ч	9,64	1,15	19,9548				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,15	0,0207				
		Итого по расценке						106,34		220,13
		ФОТ							219,69	5 826,18
		Пр/812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			199,92	5 301,82
		Пр/774-101.0 СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			105,45	2 796,57
Всего по позиции									525,50	
518	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (панель) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм		1 шт.	1	1	1			
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ						33,11	1,35	1 185,44
		2 ЭМ						56,93	1,35	76,86
		3 в т.ч. ОТм						4,45	1,35	159,39
		4 М						4,10		4,10
		ЗТ	чел.-ч	2,37	1,35	3,1995				
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,35	0,3915				
		Итого по расценке						94,14		125,66
		ФОТ							50,71	1 344,83
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,19	1 304,49
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,86	685,86
Всего по позиции									200,71	
519	ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и панелях, масса: до 5 кг (тепловычислитель)		1 шт.	1	1	1			

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					7,26	1,35	9,80	26,52	259,90
4	М					1,15		1,15		
	ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	0,702					
Итого по расценке						8,41		10,95		
ФОТ								9,80		259,90
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,82		233,91
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,51		119,55
Всего по позиции								24,28		

520 ТЕРм11-03-001-01

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (блоки питания) 1 шт. 6 1 6

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					7,26	1,35	58,81	26,52	1 559,64
4	М					1,15		0,90		
	ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	4,212					
Итого по расценке						7,41		59,71		
ФОТ								58,81		1 559,64
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			52,93		1 403,68
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			27,05		717,43
Всего по позиции								139,69		

521 ТЕРм08-03-591-08

Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке 100 шт. 0,01 1 0,01
Объем=1 / 100

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

1	ОТ					482,80	1,35	6,52	26,52	172,91
2	ЭМ					19,09	1,35	0,26		
3	в т.ч. ОТм					0,57	1,35	0,01	26,52	0,27
4	М					123,28		1,23		
	ЗТ	чел.-ч	34,56	1,35	0,46656					
	ЗТм	чел.-ч	0,03	1,35	0,000405					
Итого по расценке						625,17		8,01		
ФОТ								6,53		173,18
Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			6,33		167,98

	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		3,33		88,32	
Всего по позиции									17,67		
522	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат (автоматический выключатель)	1 шт.	1	1	1					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					15,65	1,35	21,13	26,52	560,37
		4 М					0,65		0,31		
		ЗТ	чел.-ч	1,12	1,35	1,512					
Итого по расценке							15,96		21,44		
ФОТ									21,13		560,37
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,50		543,56
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,78		285,79
Всего по позиции									52,72		
523	ТЕРм08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (шина заземления) Объем=0,4 / 100	100 м	0,004	1	0,004					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					711,38	1,35	3,84	26,52	101,84
		2 ЭМ					186,02	1,35	1,00		
		3 в т.ч. ОТм					84,81	1,35	0,46	26,52	12,20
		4 М					132,43		0,53		
		ЗТ	чел.-ч	52,5	1,35	0,2835					
		ЗТм	чел.-ч	5,91	1,35	0,031914					
Итого по расценке							1 029,83		5,37		
ФОТ									4,30		114,04
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4,17		110,62
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,19		58,16
Всего по позиции									11,73		
524	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (модуль передачи данных МОХА)	1 разъем	2	1	2					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
		1 ОТ					2,92	1,35	7,88	26,52	208,98

		4 М					0,06		0,12		
		ЗТ	чел.-ч	0,22	1,35	0,594					
		Итого по расценке					2,98		8,00		
		ФОТ							7,88	208,98	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			7,09	188,08	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			3,62	96,13	
		Всего по позиции							18,71		
525	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=45 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					196,69	1,35	119,49	26,52	3 168,87
		2 ЭМ					66,01	1,35	40,10		
		4 М					168,43		75,79		
		ЗТ	чел.-ч	15,2	1,35	9,234					
		Итого по расценке					431,13		235,38		
		ФОТ							119,49	3 168,87	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			115,91	3 073,80	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			60,94	1 616,12	
		Всего по позиции							412,23		
526	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,45	1	0,45					
		Объем=45 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					71,42	1,35	43,39	26,52	1 150,70
		2 ЭМ					5,64	1,35	3,43		
		3 в т.ч. ОТм					0,38	1,35	0,23	26,52	6,10
		4 М					26,63		11,98		
		ЗТ	чел.-ч	5,39	1,35	3,274425					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,35	0,01215					
		Итого по расценке					103,69		58,80		
		ФОТ							43,62	1 156,80	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,31	1 122,10	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,25	589,97	

		Всего по позиции					123,36			
527	ТЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,25	1	1,25				
		Объем=125 / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ				24,25	1,35	40,92	26,52	1 085,20
		2 ЭМ				2,82	1,35	4,76		
		3 в т.ч. ОТм				0,19	1,35	0,32	26,52	8,49
		4 М				19,88		24,85		
		ЗТ	чел.-ч	1,83	1,35	3,088125				
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,35	0,016875				
		Итого по расценке				46,95		70,53		
		ФОТ						41,24		1 093,69
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		40,00		1 060,88
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		21,03		557,78
		Всего по позиции					131,56			
528	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	4	1	4				
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ				6,88	1,35	37,15	26,52	985,22
		4 М				0,44		1,76		
		ЗТ	чел.-ч	0,5	1,35	2,7				
		Итого по расценке				7,32		38,91		
		ФОТ						37,15		985,22
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90		33,44		886,70
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		17,09		453,20
		Всего по позиции					89,44			
529	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,72	1	0,72				
		Объем=(36+36) / 100								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ				130,08	1,35	126,44	26,52	3 353,19
		4 М				2,60		1,87		
		ЗТ	чел.-ч	9,6	1,35	9,3312				

		Итого по расценке				132,68		128,31		
		ФОТ						126,44		3 353,19
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97		122,65		3 252,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51		64,48		1 710,13
		Всего по позиции						315,44		
530	ТЕРп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10		1 система	1	1	1			
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.7 п.1	Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2								
	ТЧ ТЕРп02 п.2.2.5.	Пусконаладочные работы, вызванные необходимостью изменения технологического процесса, режима работы технологического оборудования, в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования ОЗП=0,537; ТЗ=0,537								
		1 ОТ						1 298,67	0,6444	22 193,53
		ЗТ	чел.-ч	65		0,6444		41,886		
		Итого по расценке						1 298,67		
		ФОТ						836,86		22 193,53
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74		619,28		16 423,21
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36		301,27		7 989,67
		Всего по позиции						1 757,41		
		Итого по разделу 11 Трубопроводы обвязки ИТП (ХВС, ГВС и циркуляция).						56 858,72		662 354,52
Раздел 12. Магистральи ХВС, ГВС в подвале.										
531	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	50	1	50	0,66	33,00		
		Всего по позиции						33,00		
532	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	10	1	10	25,14	251,40		
		Всего по позиции						251,40		
533	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	5	1	5	56,62	283,10		
		Всего по позиции						283,10		
534	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 50 мм	шт.	1	1	1	237,74	237,74		
		Всего по позиции						237,74		
535	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	10	1	10	9,37	93,70		
		Всего по позиции						93,70		
536	ТССЦ-507-5033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1"	шт.	3	1	3	18,30	54,90		
		Всего по позиции						54,90		
537	ТССЦ-507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 32x1"	шт.	4	1	4	17,93	71,72		
		Всего по позиции						71,72		
538	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	8	1	8	22,22	177,76		
		Всего по позиции						177,76		

539	ТССЦ-507-5040	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 63х2"	шт.	2	1	2	149,18	298,36
		Всего по позиции						298,36
540	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	11	1	11	1,36	14,96
		Всего по позиции						14,96
541	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	шт.	2	1	2	2,50	5,00
		Всего по позиции						5,00
542	ТССЦ-507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм	шт.	8	1	8	4,74	37,92
		Всего по позиции						37,92
543	ТССЦ-507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	шт.	25	1	25	8,38	209,50
		Всего по позиции						209,50
544	ТССЦ-507-5061	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм	шт.	2	1	2	2,64	5,28
		Всего по позиции						5,28
545	ТССЦ-507-5064	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 50х32 мм	шт.	2	1	2	4,00	8,00
		Всего по позиции						8,00
546	ТССЦ-507-5069	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х40 мм	шт.	2	1	2	7,04	14,08
		Всего по позиции						14,08
547	ТССЦ-507-5070	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 63х50 мм	шт.	2	1	2	7,78	15,56
		Всего по позиции						15,56
548	ТССЦ-302-1244	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 15 мм (Соединитель латунь американка Ду1/2" ВР/НР)	шт.	6	1	6	16,83	100,98
		Всего по позиции						100,98
549	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	5	1	5	31,91	159,55
		Всего по позиции						159,55
550	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 50 мм (Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР)	шт.	1	1	1	94,61	94,61
		Всего по позиции						94,61
551	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	шт.	3	1	3	3,64	10,92
		Всего по позиции						10,92
552	ТССЦ-507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х25х40 мм	шт.	2	1	2	6,72	13,44
		Всего по позиции						13,44
553	ТССЦ-507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х40 мм	шт.	2	1	2	6,83	13,66

		Итого по расценке				3 064,60		48,50			
		ФОТ						35,08		930,32	
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		38,20		1 013,12	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		21,47		569,36	
		Всего по позиции						108,17			
559	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=1*0,929	м	0,929	1	0,929	36,75	34,14			
		Всего по позиции						34,14			
560	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм Объем=34 / 100	100 м трубопровод	0,34	1	0,34					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 701,55	1,5525	898,16	26,52	23 819,20
		2 ЭМ					541,81	1,6875	310,86		
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,6875	51,53	26,52	1 366,58
		4 М					823,30		17,47		
		ЗТ	чел.-ч	121,8		1,5525	64,29213				
		ЗТм	чел.-ч	4,72		1,6875	2,7081				
		Итого по расценке					2 294,74		1 226,49		
		ФОТ							949,69		25 185,78
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		1 034,21		27 427,31	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		581,21		15 413,70	
		Всего по позиции						2 841,91			
561	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=34*0,938	м	31,892	1	31,892	54,53	1 739,07			
		Всего по позиции						1 739,07			

562	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопров ода	0,05	1	0,05					
		Объем=5 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					2 268,73	1,5525	176,11	26,52	4 670,44
		2 ЭМ					680,76	1,6875	57,44		
		3 в т.ч. ОТм					112,28	1,6875	9,47	26,52	251,14
		4 М					1 204,08		4,78		
		ЗТ	чел.-ч	162,4	1,5525	12,6063					
		ЗТм	чел.-ч	5,9	1,6875	0,4978125					
		Итого по расценке					3 044,99		238,33		
		ФОТ							185,58		4 921,58
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		202,10		5 359,60
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		113,57		3 012,01
		Всего по позиции							554,00		
563	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена: PN 25/40 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	4,685	1	4,685	79,22				371,15
		Объем=5*0,937									
		Всего по позиции									371,15
564	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопров ода	0,98	1	0,98					
		Объем=(24+74) / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					698,15	1,15	786,82	26,52	20 866,47
		2 ЭМ					13,92	1,15	15,69		
		3 в т.ч. ОТм					3,24	1,15	3,65	26,52	96,80
		4 М					119,14		116,76		
		ЗТ	чел.-ч	59,62	1,15	67,19174					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,15	0,19159					
		Итого по расценке					831,21		919,27		
		ФОТ							790,47		20 963,27

	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		687,71		18 238,04	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		347,81		9 223,84	
	Всего по позиции								1 954,79		
565	ТЕР16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм		100 м	0,24	1	0,24				
		Объем=24 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						1 977,03	1,5525	736,64 26,52 19 535,69	
		2 ЭМ						1 502,26	1,6875	608,42	
		3 в т.ч. ОТм						256,14	1,6875	103,74 26,52 2 751,18	
		4 М						1 748,68		21,21	
		ЗТ	чел.-ч	141,52	1,5525		52,730352				
		ЗТм	чел.-ч	13,46	1,6875		5,4513				
		Итого по расценке						3 567,66		1 366,27	
		ФОТ								840,38 22 286,87	
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9		108,9		915,17 24 270,40	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85		61,2		514,31 13 639,56	
	Всего по позиции								2 795,75		
566	ТСЦЦ-507-3370	Труба из полипропилена: PN 25/50 (SDR 6 арм. стекловолокном)		м	22,704	1	22,704	116,57		2 646,61	
		Объем=24*0,946									
	Всего по позиции								2 646,61		
567	ТЕР16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм		100 м	0,74	1	0,74				
		Объем=74 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						1 896,37	1,5525	2 178,64 26,52 57 777,53	
		2 ЭМ						1 502,26	1,6875	1 875,95	

		3 в т.ч. ОТм				256,14	1,6875	319,85	26,52	8 482,42
		4 М				2 584,13		71,65		
		ЗТ	чел.-ч	141,52	1,5525	162,585252				
		ЗТм	чел.-ч	13,46	1,6875	16,808175				
		Итого по расценке				3 495,46		4 126,24		
		ФОТ						2 498,49		66 259,95
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		2 720,86		72 157,09
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		1 529,08		40 551,09
		Всего по позиции						8 376,18		
568	ТССЦ-507-3371	Труба из полипропилена: PN 25/63 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	70,004	1	70,004	177,72	12 441,11		
		Объем=74*0,946								
		Всего по позиции						12 441,11		
569	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками	10 м	13,7	1	13,7				
		Объем=(34+5+24+74) / 10								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				49,17	1,5525	1 045,81	26,52	27 734,88
		2 ЭМ				28,25	1,6875	653,10		
		4 М				1 089,87		1 040,52		
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	74,86776				
		Итого по расценке				153,37		2 739,43		
		ФОТ						1 045,81		27 734,88
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		912,99		24 212,55
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		488,92		12 966,06
		Всего по позиции						4 141,34		
570	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм	м	37,4	1	37,4	13,18	492,93		
		Объем=34*1,1								
		Всего по позиции						492,93		
571	ТССЦ-104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 42 мм, толщина 9 мм	м	5,5	1	5,5	16,50	90,75		
		Объем=5*1,1								
		Всего по позиции						90,75		

572	ТССЦ-104-0273	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 54 мм, толщина 9 мм Объем=24*1,1	м	26,4	1	26,4	26,48	699,07	
Всего по позиции								699,07	
573	ТССЦ-104-0302	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 64 мм, толщина 9 мм Объем=74*1,1	м	81,4	1	81,4	32,23	2 623,52	
Всего по позиции								2 623,52	
574	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм Объем=30*2,39/1000	т	0,0717	1	0,0717	6 415,24	459,97	
Всего по позиции								459,97	
575	ТССЦ-507-5002	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	9	1	9	1,99	17,91	
Всего по позиции								17,91	
576	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	13	1	13	3,79	49,27	
Всего по позиции								49,27	
577	ТССЦ-507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 50 мм	шт.	2	1	2	11,85	23,70	
Всего по позиции								23,70	
578	ТССЦ-507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	шт.	5	1	5	24,04	120,20	
Всего по позиции								120,20	
579	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	17	1	17	5,22	88,74	
Всего по позиции								88,74	
580	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм	шт.	3	1	3	5,65	16,95	
Всего по позиции								16,95	
581	ТССЦ-301-5808	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	шт.	12	1	12	6,50	78,00	
Всего по позиции								78,00	
582	ТССЦ-301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм	шт.	37	1	37	8,26	305,62	
Всего по позиции								305,62	
583	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	20	1	20	12,07	241,40	
Всего по позиции								241,40	
Итого по разделу 12 Магистрالی ХВС, ГВС в подвале.								46 343,93	667 635,21
Раздел 13. Магистраль циркуляции от ИТП в подвале.									
584	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	10	1	10	0,66	6,60	
Всего по позиции								6,60	
585	ТЕРр65-5-2	Демонтаж/монтаж клапанов диаметром: до 32 мм (Регулирующий клапан Danfoss MSV-C Ду25РН16 б/у)	100 шт.	0,04	1	0,04			

Объем=4 / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

		1 ОТ					1 316,34	1,15	60,55	26,52	1 605,79
		2 ЭМ					13,10	1,15	0,60		
		4 М					6 228,38		4,66		
		ЗТ	чел.-ч	103		1,15	4,738				
		Итого по расценке					1 445,82		65,81		
		ФОТ							60,55		1 605,79
	Пр/812-099.2-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			62,37		1 653,96
	Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			31,49		835,01
		Всего по позиции							159,67		
586	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	4		1	4		25,14		100,56
		Всего по позиции							100,56		
587	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	4		1	4		56,62		226,48
		Всего по позиции							226,48		
588	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	4		1	4		9,37		37,48
		Всего по позиции							37,48		
589	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32x1"	шт.	8		1	8		22,22		177,76
		Всего по позиции							177,76		
590	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	32		1	32		1,36		43,52
		Всего по позиции							43,52		
591	ТССЦ-301-8575	Ниппель латунь никель 1" НР	шт.	4		1	4		16,36		65,44
		Всего по позиции							65,44		
592	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	4		1	4		31,91		127,64
		Всего по позиции							127,64		
593	ТССЦ-507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 32 мм	шт.	1		1	1		5,23		5,23
		Всего по позиции							5,23		
594	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32x25x32 мм	шт.	4		1	4		3,64		14,56
		Всего по позиции							14,56		
595	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровод	0,98		1	0,98				

Объем=(1+97) / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					405,87	1,15	457,42	26,52	12 130,78	
2	ЭМ					8,12	1,15	9,15			
3	в т.ч. ОТм					1,90	1,15	2,14	26,52	56,75	
4	М					69,13		67,75			
	ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15		39,06182					
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15		0,1127					
Итого по расценке							483,12		534,32		
ФОТ									459,56		12 187,53
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87		399,82		10 603,15	
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44		202,21		5 362,51	
Всего по позиции									1 136,35		

596 ТЕР16-04-002-02

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм

100 м трубопров ода 0,01 1 0,01

Объем=1 / 100

Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					2 090,47	1,5525	32,45	26,52	860,57	
2	ЭМ					917,68	1,6875	15,49			
3	в т.ч. ОТм					156,05	1,6875	2,63	26,52	69,75	
4	М					655,36		0,56			
	ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525		2,323161					
	ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875		0,138375					
Итого по расценке							3 064,60		48,50		
ФОТ									35,08		930,32
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9		38,20		1 013,12	
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2		21,47		569,36	
Всего по позиции									108,17		

597 ТССЦ-507-3367

Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном)

м 0,929 1 0,929

36,75 34,14

Объем=1*0,929

Всего по позиции

34,14

598	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопров ода	0,97	1	0,97				
		Объем=97 / 100								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				1 701,55	1,5525	2 562,41	26,52	67 955,11
		2 ЭМ				541,81	1,6875	886,88		
		3 в т.ч. ОТм				89,82	1,6875	147,02	26,52	3 898,97
		4 М				823,30		49,84		
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,5525	183,421665				
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,6875	7,72605				
		Итого по расценке				2 294,74		3 499,13		
		ФОТ						2 709,43		71 854,08
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		2 950,57		78 249,09
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		1 658,17		43 974,70

Всего по позиции

8 107,87

599	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	90,986	1	90,986	54,53	4 961,47		
		Объем=97*0,938								
		Всего по позиции								
		4 961,47								

600	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопров ода	9,7	1	9,7				
		Объем=97 / 10								
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				49,17	1,5525	740,46	26,52	19 637,00
		2 ЭМ				28,25	1,6875	462,42		
		4 М				1 089,87		736,72		
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	53,00856				

		Итого по расценке				153,37		1 939,60	
		ФОТ						740,46	19 637,00
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		646,42	17 143,10
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		346,17	9 180,30
		Всего по позиции						2 932,19	
601	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм Объем=97*1,1	м	106,7	1	106,7	13,18	1 406,31	
		Всего по позиции						1 406,31	
602	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	16	1	16	3,79	60,64	
		Всего по позиции						60,64	
603	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	49	1	49	5,22	255,78	
		Всего по позиции						255,78	
604	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	3	1	3	12,07	36,21	
		Всего по позиции						36,21	
Итого по разделу 13 Магистраль циркуляции от ИТП в подвале.								20 004,07	346 726,06
Раздел 14. Магистраль ГВС офисов в подвале от ИТП.									
605	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	20	1	20	0,66	13,20	
		Всего по позиции						13,20	
606	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	4	1	4	39,32	157,28	
		Всего по позиции						157,28	
607	ТССЦ-507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"	шт.	4	1	4	12,31	49,24	
		Всего по позиции						49,24	
608	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	10	1	10	0,99	9,90	
		Всего по позиции						9,90	
609	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	10	1	10	1,36	13,60	
		Всего по позиции						13,60	
610	ТССЦ-507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм	шт.	1	1	1	1,39	1,39	
		Всего по позиции						1,39	
611	ТССЦ-507-5061	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х32 мм	шт.	1	1	1	2,64	2,64	
		Всего по позиции						2,64	
612	ТССЦ-302-1245	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм (Соединитель латунь американка Ду3/4" ВР/НР)	шт.	3	1	3	19,80	59,40	
		Всего по позиции						59,40	
613	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	шт.	3	1	3	3,64	10,92	

Всего по позиции						10,92					
614	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода	0,51	1	0,51					
Объем=(20+31) / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ				405,87	1,15	238,04	26,52	6 312,82	
		2 ЭМ				8,12	1,15	4,76			
		3 в т.ч. ОТм				1,90	1,15	1,11	26,52	29,44	
		4 М				69,13		35,26			
		ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	20,32809					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,05865					
Итого по расценке							483,12		278,06		
ФОТ									239,15		6 342,26
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87		208,06		5 517,77	
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44		105,23		2 790,59	
Всего по позиции						591,35					
615	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопров ода	0,2	1	0,2					
Объем=20 / 100											
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ				2 090,47	1,5525	649,09	26,52	17 213,87	
		2 ЭМ				917,68	1,6875	309,72			
		3 в т.ч. ОТм				156,05	1,6875	52,67	26,52	1 396,81	
		4 М				655,36		11,29			
		ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	46,46322					
		ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	2,7675					
Итого по расценке							3 064,60		970,10		
ФОТ									701,76		18 610,68
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		764,22		20 267,03	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		429,48		11 389,74	

		Всего по позиции					2 163,80				
616	ТСЦЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=20*0,929	м	18,58	1	18,58	36,75		682,82		
		Всего по позиции					682,82				
617	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм Объем=31 / 100	100 м трубопров ода	0,31	1	0,31					
		<p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</p>									
		1 ОТ					1 701,55	1,5525	818,91	26,52	21 717,49
		2 ЭМ					541,81	1,6875	283,43		
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,6875	46,99	26,52	1 246,17
		4 М					823,30		15,93		
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,5525	58,619295					
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,6875	2,46915					
		Итого по расценке					2 294,74		1 118,27		
		ФОТ							865,90		22 963,66
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			942,97		25 007,43
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			529,93		14 053,76
		Всего по позиции					2 591,17				
618	ТСЦЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=31*0,938	м	29,078	1	29,078	54,53		1 585,62		
		Всего по позиции					1 585,62				
619	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками Объем=(31+20) / 10	10 м трубопров ода	5,1	1	5,1					
		<p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов</p>									
		1 ОТ					49,17	1,5525	389,32	26,52	10 324,77

		2 ЭМ				28,25	1,6875	243,13	
		4 М				1 089,87		387,35	
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	27,87048			
		Итого по расценке				153,37		1 019,80	
		ФОТ						389,32	10 324,77
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		339,88	9 013,52
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		182,01	4 826,83
		Всего по позиции						1 541,69	
620	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм Объем=31*1,1	м	34,1	1	34,1	13,18	449,44	
		Всего по позиции						449,44	
621	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм Объем=20*1,1	м	22	1	22	9,39	206,58	
		Всего по позиции						206,58	
622	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм Объем=6*2,39/1000	т	0,01434	1	0,01434	6 415,24	91,99	
		Всего по позиции						91,99	
623	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	5	1	5	2,13	10,65	
		Всего по позиции						10,65	
624	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	1	1	1	3,79	3,79	
		Всего по позиции						3,79	
625	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	16	1	16	5,22	83,52	
		Всего по позиции						83,52	
626	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	20	1	20	4,67	93,40	
		Всего по позиции						93,40	
627	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	6	1	6	12,07	72,42	
		Всего по позиции						72,42	
Итого по разделу 14 Магистраль ГВС офисов в подвале от ИТП.								10 485,81	186 209,81
Раздел 15. Магистраль ХВС офисов в подвале от насосной.									
628	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	20	1	20	0,66	13,20	
		Всего по позиции						13,20	
629	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	4	1	4	39,32	157,28	
		Всего по позиции						157,28	
630	ТССЦ-507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х3/4"	шт.	4	1	4	12,31	49,24	
		Всего по позиции						49,24	

631	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	7	1	7	0,99			6,93	
		Всего по позиции								6,93	
632	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	7	1	7	1,36			9,52	
		Всего по позиции								9,52	
633	ТССЦ-507-5060	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 40х25 мм	шт.	1	1	1	2,44			2,44	
		Всего по позиции								2,44	
634	ТССЦ-302-1245	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 20 мм (Соединитель латунь американка Ду3/4" ВР/НР)	шт.	4	1	4	19,80			79,20	
		Всего по позиции								79,20	
635	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	шт.	3	1	3	3,64			10,92	
		Всего по позиции								10,92	
636	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопров ода	0,42	1	0,42					
		Объем=(22+20) / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						405,87	1,15	196,04	26,52	5 198,98
	2 ЭМ						8,12	1,15	3,92		
	3 в т.ч. ОТм						1,90	1,15	0,92	26,52	24,40
	4 М						69,13		29,03		
	ЗТ	чел.-ч	34,66	1,15	16,74078						
	ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0483						
	Итого по расценке						483,12		228,99		
	ФОТ								196,96		5 223,38
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			171,36		4 544,34
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			86,66		2 298,29
		Всего по позиции									487,01
637	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопров ода	0,22	1	0,22					
		Объем=22 / 100									
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
	1 ОТ						2 090,47	1,5525	714,00	26,52	18 935,28

		2 ЭМ					917,68	1,6875		340,69	
		3 в т.ч. ОТм					156,05	1,6875		57,93	26,52
		4 М					655,36			12,42	
		ЗТ	чел.-ч	149,64		1,5525	51,109542				
		ЗТм	чел.-ч	8,2		1,6875	3,04425				
		Итого по расценке					3 064,60			1 067,11	
		ФОТ								771,93	20 471,58
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9			840,63	22 293,55
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2			472,42	12 528,61
		Всего по позиции								2 380,16	
638	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	20,438	1	20,438	36,75			751,10	
		Объем=22*0,929									
		Всего по позиции								751,10	
639	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,2	1	0,2					
		Объем=20 / 100									
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 701,55	1,5525		528,33	26,52
		2 ЭМ					541,81	1,6875		182,86	
		3 в т.ч. ОТм					89,82	1,6875		30,31	26,52
		4 М					823,30			10,28	
		ЗТ	чел.-ч	121,8		1,5525	37,8189				
		ЗТм	чел.-ч	4,72		1,6875	1,593				
		Итого по расценке					2 294,74			721,47	
		ФОТ								558,64	14 815,13
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9	108,9			608,36	16 133,68
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85	61,2			341,89	9 066,86
		Всего по позиции								1 671,72	

640	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном) Объем=20*0,938	м	18,76	1	18,76	54,53	1 022,98			
Всего по позиции								1 022,98			
641	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м трубопровод	4,2	1	4,2					
		Объем=(20+22) / 10									
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					49,17	1,5525	320,61	26,52	8 502,58
		2 ЭМ					28,25	1,6875	200,22		
		4 М					1 089,87		318,99		
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	22,95216					
		Итого по расценке					153,37		839,82		
		ФОТ							320,61		8 502,58
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			279,89		7 422,75
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			149,89		3 974,96
Всего по позиции								1 269,60			
642	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм Объем=20*1,1	м	22	1	22	13,18	289,96			
Всего по позиции								289,96			
643	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм Объем=22*1,1	м	24,2	1	24,2	9,39	227,24			
Всего по позиции								227,24			
644	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	7	1	7	2,13	14,91			
Всего по позиции								14,91			
645	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	10	1	10	5,22	52,20			
Всего по позиции								52,20			
646	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	22	1	22	4,67	102,74			
Всего по позиции								102,74			
647	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	6	1	6	12,07	72,42			
Всего по позиции								72,42			
Итого по разделу 15 Магистраль ХВС офисов в подвале от насосной.								8 670,77		155 473,78	

Раздел 16. Поливочный трубопровод в подвале от насосной.												
648	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	20	1	20	0,66	13,20				
							Всего по позиции		13,20			
649	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	2	1	2	56,62	113,24				
							Всего по позиции		113,24			
650	ТССЦ-507-5033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25х1"	шт.	2	1	2	18,30	36,60				
							Всего по позиции		36,60			
651	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	шт.	15	1	15	0,99	14,85				
							Всего по позиции		14,85			
652	ТССЦ-507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром: 32х25 мм	шт.	1	1	1	1,39	1,39				
							Всего по позиции		1,39			
653	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	2	1	2	31,91	63,82				
							Всего по позиции		63,82			
654	ТССЦ-507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	шт.	1	1	1	2,94	2,94				
							Всего по позиции		2,94			
655	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровод	0,44	1	0,44						
							Объем=44 / 100					
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ							405,87	1,15	205,37	26,52	5 446,41	
2 ЭМ							8,12	1,15	4,11			
3 в т.ч. ОТм							1,90	1,15	0,96	26,52	25,46	
4 М							69,13	30,42				
ЗТ							чел.-ч	34,66	1,15	17,53796		
ЗТм							чел.-ч	0,1	1,15	0,0506		
Итого по расценке							483,12	239,90				
ФОТ									206,33	5 471,87		
Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							%	87	87		179,51	4 760,53
Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							%	44	44		90,79	2 407,62
							Всего по позиции		510,20			
656	ТЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровод	0,44	1	0,44						
							Объем=44 / 100					

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					2 090,47	1,5525	1 428,00	26,52	37 870,56
2	ЭМ					917,68	1,6875	681,38		
3	в т.ч. ОТм					156,05	1,6875	115,87	26,52	3 072,87
4	М					655,36		24,84		
	ЗТ	чел.-ч	149,64	1,5525	102,219084					
	ЗТм	чел.-ч	8,2	1,6875	6,0885					

Итого по расценке							3 064,60		2 134,22		
ФОТ									1 543,87		40 943,43

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 681,27		44 587,40
--	---	---	-----	-----	-------	--	--	----------	--	-----------

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			944,85		25 057,38
--	---	---	----	------	------	--	--	--------	--	-----------

Всего по позиции									4 760,34	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

657	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена: PN 25/25 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	40,876	1	40,876		36,75		1 502,19
		Объем=44*0,929								

Всего по позиции									1 502,19	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

658	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубами	10 м трубопровод	4,4	1	4,4				
		Объем=44 / 10								

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					49,17	1,5525	335,88	26,52	8 907,54
2	ЭМ					28,25	1,6875	209,76		
4	М					1 089,87		334,18		
	ЗТ	чел.-ч	3,52	1,5525	24,04512					

Итого по расценке							153,37		879,82		
ФОТ									335,88		8 907,54

Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			293,22		7 776,28
--	-----------------------------	---	----	-----	------	--	--	--------	--	----------

Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			157,02		4 164,27
--	-----------------------------	---	----	------	-------	--	--	--------	--	----------

Всего по позиции									1 330,06	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

659	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр: 25 мм, толщина 9 мм Объем=44*1,1	м	48,4	1	48,4	9,39		454,48		
		Всего по позиции							454,48		
660	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм	шт.	4	1	4	2,13		8,52		
		Всего по позиции							8,52		
661	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	шт.	44	1	44	4,67		205,48		
		Всего по позиции							205,48		
662	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	10	1	10	12,07		120,70		
		Всего по позиции							120,70		
Итого по разделу 16 Поливочный трубопровод в подвале от насосной.									170 299,37		
Раздел 17. Оборудование ИТП и насосной.											
Насосная станция XBC Grundfos HYDRO MPC-E 3CRE5-8											
663	ТЕРм11-03-001-01	Демонтаж комплекта быстроизнашивающихся деталей	1 шт.	3	1	3					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
		1 ОТ					7,26	0,405	8,82	26,52	233,91
		4 М					1,15	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,405	0,6318					
		Итого по расценке					8,41		8,82		
		ФОТ							8,82		233,91
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			7,94		210,52
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,06		107,60
		Всего по позиции							20,82		
664	ТЕРм11-03-001-01	Установка комплекта быстроизнашивающихся деталей	1 шт.	3	1	3					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					7,26	1,35	29,40	26,52	779,69
		4 М					1,15		3,45		
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	2,106					
		Итого по расценке					8,41		32,85		
		ФОТ							29,40		779,69
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			26,46		701,72
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			13,52		358,66

		Всего по позиции					72,83				
665	ТЦ	Комплект быстроизнашивающихся деталей	шт	3	1	3	27 744,17	10 562,50	7,88	83 232,51	
		Цена=33293,00/1,2									
		Всего по позиции					10 562,50		83 232,51		
666	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж торцевого уплотнения	1 шт.	3	1	3					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		1 ОТ					14,39	0,405	17,48	26,52	463,57
		4 М					1,49	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	1,25145					
		Итого по расценке					15,88		17,48		
		ФОТ							17,48		463,57
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			15,73		417,21
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,04		213,24
		Всего по позиции					41,25				
667	ТЕРм11-02-001-01	Установка торцевого уплотнения	1 шт.	3	1	3					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ					14,39	1,35	58,28	26,52	1 545,59
		4 М					1,49		4,47		
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715					
		Итого по расценке					15,88		62,75		
		ФОТ							58,28		1 545,59
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			52,45		1 391,03
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			26,81		710,97
		Всего по позиции					142,01				
668	ТЦ	Торцевое уплотнение	шт	3	1	3	20 196,67	7 689,09	7,88	60 590,01	
		Цена=24236,00/1,2									
		Всего по позиции					7 689,09		60 590,01		
669	ТЦ	Комплект уплотнений	шт	3	1	3	6 834,17	2 601,84	7,88	20 502,51	
		Цена=8201,00/1,2									
		Всего по позиции					2 601,84		20 502,51		
670	ТЕРмр01-01-019-01	Замена подшипников	1	3	1	3					
		электродвигатель									
		1 ОТ					121,95		365,85	26,52	9 702,34
		4 М					3,66		10,98		

		ЗТ	чел.-ч	9		27				
		Итого по расценке					125,61		376,83	
		ФОТ							365,85	9 702,34
Пр/812-104.0-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			325,61	8 635,08
Пр/774-104.0	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			160,97	4 269,03
Всего по позиции									863,41	
671	ТЦ	Комплект подшипников	шт	3	1	3	3 978,33		1 514,59	7,88
		Цена=4774,00/1,2								
Всего по позиции									1 514,59	11 934,99
Насосная станция ГВС Grundfos Hydro MPC-ES 1CRE3-15+2CR3-15										
672	ТЕРм11-03-001-01	Демонтаж комплекта быстроизнашивающихся деталей	1 шт.	3	1	3				
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
		1 ОТ					7,26	0,405	8,82	26,52
		4 М					1,15	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	0,405	0,6318				
		Итого по расценке					8,41		8,82	
		ФОТ							8,82	233,91
Пр/812-053.0-1	НР	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			7,94	210,52
Пр/774-053.0	СП	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,06	107,60
Всего по позиции									20,82	
673	ТЕРм11-03-001-01	Установка комплекта быстроизнашивающихся деталей	1 шт.	3	1	3				
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
		1 ОТ					7,26	1,35	29,40	26,52
		4 М					1,15		3,45	
		ЗТ	чел.-ч	0,52	1,35	2,106				
		Итого по расценке					8,41		32,85	
		ФОТ							29,40	779,69
Пр/812-053.0-1	НР	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			26,46	701,72
Пр/774-053.0	СП	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			13,52	358,66
Всего по позиции									72,83	
674	ТЦ	Комплект быстроизнашивающихся деталей	шт	3	1	3	27 744,17		10 562,50	7,88
		Цена=33293,00/1,2								
Всего по позиции									10 562,50	83 232,51

		Всего по позиции				10 562,50	83 232,51			
675	ТЕРм11-02-001-01	Демонтаж торцевого уплотнения	1 шт.	3	1	3				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3								
	1 ОТ					14,39	0,405	17,48	26,52	463,57
	4 М					1,49	0	0,00		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	0,405	1,25145					
	Итого по расценке					15,88		17,48		
	ФОТ							17,48		463,57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		15,73		417,21
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		8,04		213,24
	Всего по позиции						41,25			
676	ТЕРм11-02-001-01	Установка торцевого уплотнения	1 шт.	3	1	3				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35								
	1 ОТ					14,39	1,35	58,28	26,52	1 545,59
	4 М					1,49		4,47		
	ЗТ	чел.-ч	1,03	1,35	4,1715					
	Итого по расценке					15,88		62,75		
	ФОТ							58,28		1 545,59
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90		52,45		1 391,03
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46		26,81		710,97
	Всего по позиции						142,01			
677	ТЦ	Торцевое уплотнение	шт	3	1	3	20 196,67	7 689,09	7,88	60 590,01
		Цена=24236,00/1,2								
	Всего по позиции						7 689,09			60 590,01
678	ТЦ	Комплект уплотнений	шт	3	1	3	6 834,17	2 601,84	7,88	20 502,51
		Цена=8201,00/1,2								
	Всего по позиции						2 601,84			20 502,51
679	ТЕРмр01-01-019-01	Замена подшипников	1	3	1	3				
		электродвигатель								
	1 ОТ					121,95		365,85	26,52	9 702,34
	4 М					3,66		10,98		
	ЗТ	чел.-ч	9			27				
	Итого по расценке					125,61		376,83		
	ФОТ							365,85		9 702,34

	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		325,61		8 635,08	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		160,97		4 269,03	
		Всего по позиции						863,41			
680	ТЦ	Комплект подшипников	шт	3	1	3	3 978,33	1 514,59	7,88	11 934,99	
		Цена=4774,00/1,2									
		Всего по позиции						1 514,59		11 934,99	
Уплотнения теплообменника ГВС Alfa Laval M6-MFG											
681	ТЕР18-02-001-01	Демонтаж уплотнений водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2		1	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					125,34	0,54	67,68	26,52	1 794,87
		2 ЭМ					65,91	0,54	30,80		
		3 в т.ч. ОТм					0,57	0,54	0,31	26,52	8,22
		4 М					15 828,93	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	9,25	0,54	4,995					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,54	0,0162					
		Итого по расценке					16 011,30		98,48		
		ФОТ							67,99		1 803,09
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			74,04		1 963,57
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			41,61		1 103,49
		Всего по позиции							214,13		
682	ТЕР18-02-001-01	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2		1	1	1	1				
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		МАТ=0 к расх.									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					125,34	1,5525	194,59	26,52	5 160,53
		2 ЭМ					65,91	1,6875	96,24		
		3 в т.ч. ОТм					0,57	1,6875	0,96	26,52	25,46

		4 М					15 828,93	0		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	9,25	1,5525	14,360625					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,6875	0,050625					
		Итого по расценке					16 011,30			290,83	
		ФОТ								195,55	5 185,99
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				212,95	5 647,54
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				119,68	3 173,83
		Всего по позиции								623,46	
683	ТЦ	Уплотнение для теплообменника Alfa Laval M6-MFG	шт.	37	1	37	619,17			2 907,27	7,88
		Объем=34+3									
		Цена=743/1,2									
		Всего по позиции								2 907,27	22 909,29
Уплотнения теплообменника отопления Alfa Laval M6-MFG											
684	ТЕР18-02-001-02	Демонтаж уплотнений водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	шт.	1	1	1	1				
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3		Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					186,04	0,54		100,46	26,52
		2 ЭМ					94,75	0,54		42,69	
		3 в т.ч. ОТм					1,90	0,54		1,03	26,52
		4 М					18 391,45	0		0,00	
		ЗТ	чел.-ч	13,73	0,54	7,4142					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	0,54	0,054					
		Итого по расценке					18 656,54			143,15	
		ФОТ								101,49	2 691,52
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				110,52	2 931,07
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				62,11	1 647,21
		Всего по позиции								315,78	

685	ТЕР18-02-001-02	Установка уплотнений водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 8 м2	1	1	1	1						
<p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>МАТ=0 к расх.</p> <p>Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</p>												
		1 ОТ					186,04	1,5525	288,83	26,52	7 659,77	
		2 ЭМ					94,75	1,6875	133,40			
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,6875	3,21	26,52	85,13	
		4 М					18 391,45	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	13,73		1,5525		21,315825				
		ЗТм	чел.-ч	0,1		1,6875		0,16875				
		Итого по расценке					18 656,54		422,23			
		ФОТ							292,04		7 744,90	
	Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		0,9		108,9	318,03		8 434,20	
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		0,85		61,2	178,73		4 739,88	
		Всего по позиции							918,99			
686	ТЦ	Уплотнение для теплообменника Alfa Laval M6-MFG	шт.	80		1		80	619,17	6 285,99	7,88	49 533,60
		Объем=77+3										
		Цена=743/1,2										
		Всего по позиции								6 285,99		49 533,60
Клапан регулировки расхода ГВС Danfoss AMV30; клапан регулировки расхода отопления Danfoss AMV20												
687	ТЕРм11-05-001-01	Демонтаж. Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Электропривод)	1 шт.	2		1		2				
<p>Объем=1+1</p> <p>Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35</p> <p>Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3</p>												
		1 ОТ					7,09	0,405	5,74	26,52	152,22	
		2 ЭМ					38,02	0,405	30,80			
		3 в т.ч. ОТм					4,38	0,405	3,55	26,52	94,15	
		4 М					7,63	0	0,00			
		ЗТ	чел.-ч	0,59		0,405		0,4779				
		ЗТм	чел.-ч	0,23		0,405		0,1863				

		Итого по расценке				52,74		36,54	
		ФОТ						9,29	246,37
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,36	221,73
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,27	113,33
Всего по позиции								49,17	
688	ТЕРм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (Электропривод)	1 шт.	2	1	2			
		Объем=1+1							
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
		1 ОТ					7,09	1,35	19,14 26,52 507,59
		2 ЭМ					38,02	1,35	102,65
		3 в т.ч. ОТм					4,38	1,35	11,83 26,52 313,73
		4 М					7,63		15,26
		ЗТ	чел.-ч	0,59	1,35	1,593			
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,35	0,621			
		Итого по расценке					52,74		137,05
		ФОТ							30,97 821,32
Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			27,87	739,19
Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			14,25	377,81
Всего по позиции								179,17	
689	ТЦ	Электропривод ARV 153 Danfoss (для клапана регулировки расхода ГВС), 230В	шт	1	1	1	67 367,50	8 549,18 7,88	67 367,50
		Цена=80841,00/1,2							
Всего по позиции								8 549,18	67 367,50
690	ТЦ	Электропривод ARV 152 Danfoss (для клапана регулировки расхода отопления), 230В	шт	1	1	1	64 748,33	8 216,79 7,88	64 748,33
		Цена=77698,00/1,2							
Всего по позиции								8 216,79	64 748,33
691	ТЦ	Сальниковое уплотнение для VB2 Ду 15-50	шт	2	1	2	3 658,33	928,51 7,88	7 316,66
		Объем=1+1							
		Цена=4390/1,2							
Всего по позиции								928,51	7 316,66
Итого по разделу 17 Оборудование ИТП и насосной.								76 205,12	676 377,55
Раздел 18. Замена гидроаккумулятора системы отопления и подводки.									
692	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0,01	1	0,01			
		Объем=1 / 100							

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

1	ОТ					2 489,19	1,15	28,63	26,52	759,27
2	ЭМ					116,87	1,15	1,34		
3	в т.ч. ОТм					55,19	1,15	0,63	26,52	16,71
	ЗТ	чел.-ч	209	1,15	2,4035					
	ЗТм	чел.-ч	2,9	1,15	0,03335					
Итого по расценке						2 606,06		29,97		
ФОТ								29,26		775,98
Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			25,46		675,10
Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			12,87		341,43
Всего по позиции								68,30		

693 ТЕР18-04-001-06

Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3 1 бак 1 1 1

Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 производственного и непромышленного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ					119,06	1,5525	184,84	26,52	4 901,96
2	ЭМ					33,24	1,6875	56,09		
3	в т.ч. ОТм					1,14	1,6875	1,92	26,52	50,92
4	М					848,52		7,45		
	ЗТ	чел.-ч	9,54	1,5525	14,81085					
	ЗТм	чел.-ч	0,06	1,6875	0,10125					

Итого по расценке						159,75		248,38		
ФОТ								186,76		4 952,88

Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 121 0,9 108,9 203,38 5 393,69

Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) % 72 0,85 61,2 114,30 3 031,16

Всего по позиции 566,06

694 ТССЦ-301-1178

Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: 500 л шт. 1 1 1 4 108,68 4 108,68

Всего по позиции 4 108,68

695 ТССЦ-302-1831

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм шт. 1 1 1 25,14 25,14

Всего по позиции 25,14

696 ТССЦ-302-1834

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм шт. 1 1 1 117,50 117,50

	4 М						5 013,90		4,09	
	ЗТ	чел.-ч	32,97	1,5525	5,1185925					
	ЗТм	чел.-ч	0,15	1,6875	0,0253125					
	Итого по расценке						556,68		85,10	
	ФОТ								69,84	1 852,16
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9				76,06	2 017,00
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2				42,74	1 133,52
Всего по позиции									203,90	
702	ТССЦ-103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	10	1	10	28,80		288,00	
Всего по позиции									288,00	
703	ТЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3	0,067859	1	0,067859				
	Объем=0,081713-0,013854									
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						243,27	1,5525	25,63	26,52
	2 ЭМ						46,57	1,6875	5,33	
	4 М						2 139,94		57,75	
	ЗТ	чел.-ч	18,8	1,5525	1,9806006					
	Итого по расценке						1 140,90		88,71	
	ФОТ								25,63	679,71
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3				22,37	593,39
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75				11,98	317,76
Всего по позиции									123,06	
704	ТССЦ-104-1307	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной: 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	м	11	1	11	51,95		571,45	
	Объем=10*1,1									
Всего по позиции									571,45	
705	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Угольник латунь никель Ду32 ВР)	шт.	1	1	1	84,39		84,39	
	Цена=798,00/1,2/7,88									
Всего по позиции									84,39	

706	ТССЦ-302-9490	Фасонные части (Отвод сталь крутоизогнут неоц. Ду32) Цена=163/1,2/7,88	шт.	2	1	2	17,24	34,48		
								Всего по позиции	34,48	
Итого по разделу 18 Замена гидроаккумулятора системы отопления и подводки.								6 371,33	67 394,92	
Раздел 19. Выше отм. 0.000. Магистраль циркуляции ГВС в МОП от отм. 0.000 до технического этажа.										
708	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	4	1	4				
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
1 ОТ							22,24	1,38	122,76	26,52
2 ЭМ							10,19	1,5	61,14	
3 в т.ч. ОТм							0,38	1,5	2,28	26,52
4 М							86,25		287,20	
3Т		чел.-ч	1,66	1,38	9,1632					
3Тм		чел.-ч	0,02	1,5	0,12					
Итого по расценке							104,23		471,10	
ФОТ									125,04	3 316,07
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			136,17	3 611,20
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			76,52	2 029,43
Всего по позиции								683,79		
709	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	шт.	60	1	60	0,66	39,60		
Всего по позиции								39,60		
710	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм	шт.	4	1	4	25,14	100,56		
Всего по позиции								100,56		
711	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм	шт.	4	1	4	56,62	226,48		
Всего по позиции								226,48		
712	ТССЦ-507-5019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	4	1	4	7,46	29,84		
Всего по позиции								29,84		
713	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1/2"	шт.	4	1	4	9,37	37,48		
Всего по позиции								37,48		
714	ТССЦ-507-5033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x1"	шт.	8	1	8	18,30	146,40		
Всего по позиции								146,40		

715	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 32х1"	шт.	8	1	8	22,22				177,76
										177,76	
716	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	шт.	65	1	65	1,36				88,40
										88,40	
717	ТССЦ-301-8573	Ниппель универсальный, размером: 1/2"	шт.	4	1	4	6,07				24,28
										24,28	
718	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: до 25 мм (Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР)	шт.	4	1	4	31,91				127,64
										127,64	
719	ТССЦ-507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм	шт.	4	1	4	2,94				11,76
										11,76	
720	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	шт.	4	1	4	3,64				14,56
										14,56	
721	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	0,99	1	0,99					
		Объем=99 / 100									
		1 ОТ					405,87	401,81	26,52	10 656,00	
		2 ЭМ					8,12	8,04			
		3 в т.ч. ОТм					1,90	1,88	26,52	49,86	
		4 М					69,13	68,44			
		ЗТ	чел.-ч	34,66			34,3134				
		ЗТм	чел.-ч	0,1			0,099				
		Итого по расценке					483,12	478,29			
		ФОТ						403,69	10 705,86		
		Пр/812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87			87	351,21	9 314,10		
		Пр/774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44			44	177,62	4 710,58		
										1 007,12	
722	ТЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,99	1	0,99					
		Объем=99 / 100									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 701,55	1,38	2 324,66	26,52	61 649,98
		2 ЭМ					541,81	1,5	804,59		

		3 в т.ч. ОТм				89,82	1,5	133,38	26,52	3 537,24
		4 М				823,30		50,87		
		ЗТ	чел.-ч	121,8	1,38	166,40316				
		ЗТм	чел.-ч	4,72	1,5	7,0092				
		Итого по расценке				2 294,74		3 180,12		
		ФОТ						2 458,04		65 187,22
Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9		2 676,81		70 988,88
Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2		1 504,32		39 894,58
		Всего по позиции						7 361,25		
723	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена: PN 25/32 (SDR 6 арм. стекловолокном)	м	92,862	1	92,862	54,53	5 063,76		
		Объем=99*0,938								
		Всего по позиции						5 063,76		
724	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром до 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полистилена («Термофлекс»): трубками	10 м	9,9	1	9,9				
		трубопров ода								
		Объем=99 / 10								
Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2								
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ				49,17	1,38	671,76	26,52	17 815,08
		2 ЭМ				28,25	1,5	419,51		
		4 М				1 089,87		751,91		
		ЗТ	чел.-ч	3,52	1,38	48,09024				
		Итого по расценке				153,37		1 843,18		
		ФОТ						671,76		17 815,08
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		586,45		15 552,56
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		314,05		8 328,55
		Всего по позиции						2 743,68		
725	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр: 35 мм, толщина 9 мм	м	108,9	1	108,9	13,18	1 435,30		
		Объем=99*1,1								
		Всего по позиции						1 435,30		
726	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	т	0,02868	1	0,02868	6 415,24	183,99		
		Объем=12*2,39/1000								
		Всего по позиции						183,99		

727	ТССЦ-507-5003	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 32 мм	шт.	52	1	52	3,79			197,08								
Всего по позиции										197,08								
728	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм	шт.	50	1	50	5,22			261,00								
Всего по позиции										261,00								
729	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	шт.	20	1	20	12,07			241,40								
Всего по позиции										241,40								
Итого по разделу 19 Выше отм. 0.000. Магистраль циркуляции ГВС в МОП от отм. 0.000 до технического этажа.										20 203,13	332 224,36							
Раздел 20. Отделочные работы в МОП.																		
730	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,5	1	0,5												
Объем=50 / 100																		
1 ОТ											88,96	44,48	26,52	1 179,61				
2 ЭМ											8,06	4,03						
3 в т.ч. ОТм											3,81	1,91	26,52	50,65				
ЗТ											чел.-ч	7,31			3,655			
ЗТм											чел.-ч	0,2			0,1			
Итого по расценке											97,02	48,51						
ФОТ													46,39	1 230,26				
Пр/812-097.0-1 НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											%	90			90	41,75	1 107,23	
Пр/774-097.0 СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)											%	45			45	20,88	553,62	
Всего по позиции										111,14								
731	ТЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625)	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,5	1	0,5												
Объем=50 / 100																		
Приказ от 30.01.2024 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2																		
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25																		
1 ОТ											907,38	1,38	626,09	26,52	16 603,91			
2 ЭМ											33,59	1,5			25,19			
4 М											10 043,78					4 631,41		
ЗТ											чел.-ч	71	1,38			48,99		
Итого по расценке											10 203,79	5 282,69						
ФОТ													626,09	16 603,91				
Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Деревянные конструкции											%	108	0,9			97,2	608,56	16 139,00

	Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		292,70		7 762,33	
	Всего по позиции								6 183,95		
732	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5	1	0,5					
	Объем=50 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					671,46	1,38	463,31	26,52	12 286,98
		2 ЭМ					42,12	1,5	31,59		
		3 в т.ч. ОТм					27,28	1,5	20,46	26,52	542,60
		4 М					2 554,17		1,54		
		ЗТ	чел.-ч	51,89	1,38	35,8041					
		ЗТм	чел.-ч	1,87	1,5	1,4025					
		Итого по расценке					716,65		496,44		
		ФОТ							483,77		12 829,58
	Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			435,39		11 546,62
	Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			201,49		5 343,52
	Всего по позиции								1 133,32		
733	ТССЦ-101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	кг	250	1	250		4,60			1 150,00
	Объем=50*1*5										
	Всего по позиции								1 150,00		
734	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4	1	1,4					
	Объем=140 / 100										
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					408,47	1,38	789,16	26,52	20 928,52
		2 ЭМ					11,28	1,5	23,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,16	1,5	0,34	26,52	9,02
		4 М					501,26		701,76		
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,38	63,23436					

	ЗТм	чел.-ч	0,01	1,5	0,021			
	Итого по расценке					921,01		1 514,61
	ФОТ							789,50
Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			710,55
Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			328,83
	Всего по позиции							2 553,99
	Итого по разделу 20 Отделочные работы в МОП.							11 132,40
								172 705,79
	Итого по смете:							
	Итого прямые затраты (справочно)							475 717,60
	в том числе:							
	Оплата труда рабочих							53 237,21
	Эксплуатация машин							21 700,75
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2 716,57
	Материалы							400 779,64
	Строительные работы							547 495,78
	в том числе:							
	оплата труда							47 385,29
(66), ТЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АП/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов						6,99	20 735,57
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 588,37
(66), ТЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АП/09, прил.1	материалы						7,88	400 219,78
	накладные расходы							51 105,68
	сметная прибыль							28 049,46
	Монтажные работы							11 618,92
	Монтажные работы							8 165,28
	в том числе:							
	оплата труда							2 714,80
(66), ТЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АП/09, прил.1	эксплуатация машин и механизмов						6,99	965,18
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							128,20
(66), ТЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АП/09, прил.1	материалы						7,88	515,94
	накладные расходы							2 618,74
	сметная прибыль							1 350,62
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							3 453,64
	в том числе:							

(66), ТЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 -АЛ/09, прил.1	оплата труда	1 463,40		38 809,36
	материалы	43,92	7,88	346,09
	накладные расходы	1 302,44		34 540,32
	сметная прибыль	643,88		17 076,12
	Прочие затраты	3 514,82		93 212,82
	Пусконаладочные работы	3 514,82		93 212,82
	в том числе:			
	оплата труда	1 673,72		44 387,06
	накладные расходы	1 238,56		32 846,42
	сметная прибыль	602,54		15 979,34
	Итого	562 629,52		7 026 588,18
	Итого ФОТ (справочно)	55 953,78		1 483 894,32
	Итого накладные расходы (справочно)	56 265,42		1 492 158,26
	Итого сметная прибыль (справочно)	30 646,50		812 747,28
	Компенсация НДС при УСН $(3158143,57+(151688,24-72043,49)+1492158,26*0,1712+812747,28*0,15+0)*0,20$ (только ТЦ)			723 031,58
ВСЕГО по смете	562 629,52		7 749 619,76	

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]